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2005 FH Münster Campus St. _ _ 0 Phasen unabhängig _ AN Ansicht _ 00-- Übergeordnet _ FU Fundamentgeschoss _ --- nicht definiert _ -- erster Plan _ - keine Angabe _ .pdf

AKU Kunde 1 Grundlagenermittlung AS Absteckplan 00-A Aussenanlagen U3 3. Untergeschoss / Ebene -3 AAL Aussenanlage 01 Index 01 v Vorabzug .zip

BAL Abteilungsleitung 2 Vorplanung AU Aufsicht 00-I Infrastrukturmaßnahme U2 2. Untergeschoss / Ebene -2 ABD Abdichtung 02 Index 02 (Zwischenstand) .dwf

BEA Assistenz/Administration 3 Entwurfsplanung BE Baustelleneinrichtungplan U1 1. Untergeschoss / Ebene -1 ABW Abwasser 03 Index 03 p in Prüfung .dwg

BEL Einkauf Justiziariat Kalkulator 4 Genehmigungsplanung BM Bemusterung ---- nicht definiert EG Erdgeschoss / Ebene 0 AUW Aussenwände … (LP-Abschluss, zur Prüfung)

BGM Gebäudemanagement 5 Ausführungsplanung BW Bewehrungsplan 01 1. Obergeschoss / Ebene 1 AZU Aufzug 99 Index 99 (W/M-Plan, zur Prüfung)

BGN Genehmigungsverfahren BAA 6 Vorbereitung Vergabe DE Detail 20-- Ersatzneubau  C 02 2. Obergeschoss  / Ebene 2 BAL Balkon k zur Kenntnis genommen

BMQ Modell-Qualitätsüberwachung BLB 7 Mitwirkung bei der Vergabe EP Einrüstungsplan 20-A Ersatzneubau C - Bauteil A 03 3. Obergeschoss / Ebene 3 BEG Beleuchtung (akzeptierter LP-Abschluss)

BPL Projektleitung BLB 8 Objektüberwachung Werkplanung FR Flucht-/Rettungsplan 20-B Ersatzneubau C - Bauteil B 04 4. Obergeschoss  / Ebene 4 BBS Bodenbeschichtung f Freigabe

BPS Projektsteuerung 9 Dokumentation FW Feuerwehrplan 20-C Ersatzneubau C - Bauteil C 05 5. Obergeschoss  / Ebene 5 BMA Brandmeldeanlage (freigegeben zur Ausführung, z.B.

BTH Projektteam Hochbau GR Grundriss 20-D Ersatzneubau C - Gaslager 06 6. Obergeschoss  / Ebene 6 BND Bestand Bewehrungsplan, Werk-/Montageplan)

BTT Projektteam TGA KP Katasterplan BOD Böden b Bestand

FAR Fachplaner Architektur KO Kontruktionsplan 21-- Ersatzneubau Q BOS Bodenspiegel (fortgeschriebener Ausführungs-, 

FBP Fachplaner Bauphysiker LA Lageplan Z0 Zwischengeschoss über EG BRK Brüstungskanalplan Werk-, Montageplan gem. bauseitiger

FBS Fachplaner Brandschutz LD Leitdetail / Standarddetail 22-- Neubau P Z1 Zwischengeschoss über 1.OG BRS Brandschutz Änderungen)

FDE Fachplaner Drainageplanung LS Lastenplan 22-A Neubau P - Bauteil A Z2 Zwischengeschoss über 2.OG BSG Beschilderung o freigegeben ohne Anmerkungen 

FGP Projektleitung/Generalplaner PO Positionsplan 22-B Neubau P - Bauteil B Z3 Zwischengeschoss über 3.OG BUE Büro (Prüfstatiker)

FGT Fachplaner Gesamt PE Perspektive 22-C Neubau P - Bauteil C BZS Blitzschutz m freigegeben mit Anmerkungen 

FHE Haustechnik Elektro SC Schnitt DAC Dach (Prüfstatiker + Ausführung)

FHH Haustechnik Heizung SA Schema allgemein Planausschnitte UG Untergeschoss DAE Dämmung a nicht freigegeben

FHK Haustechnik Kälte SK Skizze KG Kellergeschoss DAT Datentechnik

FHL Haustechnik Lüftung SP Schalplan P001 Parkhaus P001 TG Technikgeschoss DEC Decke

FIN Fachplaner Infrastruktur ST Strangschema P002 Parkhaus P002 DES Deckenspiegel

FLA Landschaftsarchitektur UP Übersichtsplan …. …. bis P099 ELA Elektro allgemein Bedarf:

FLT Fachplaner Labortechnik VM Vermesser Q001 Ersatzneubau Q - Q001 GD Gründung ELS Elektro Starkstrom u ungültig

FOH Objektüberwachung Hochbau VP Verlegeplan Q002 Ersatzneubau Q - Q002 DA Dachaufsicht ELW Elektro Schwachstrom

FOT Objektüberwachung TGA WA Wand außen …. …. bis Q099 DZ Dachzentrale ENT Entwässerung

FSA Haustechnik Sanitär WI Wand innen C001 Ersatzneubau C - C001 DG Dachgeschoss ESL Elektro-Stromlaufplan

FSG Fachplaner SiGeKo C002 Ersatzneubau C - C002 EST Estricharbeiten

FTA Fachplaner TGA allgemein XY Sonstige …. …. bis C099 EUP Erdung und Potentialausgleich

FTP Fachplaner Tragwerkplanung AA A-A EUV Elektro-Unterverteilung

FVM Fachplaner Vermessung -- nicht definiert Details BB B-B FAS Fassade

FVP Fachplaner Verkehrsplanung CC C-C FBO Fußboden

FXX Fachplaner übergreifend CH01 Ersatzneubau C, Detail- DD D-D FEN Fenster

GAS Gutachten Artenschutz punkt Horizontal CH01 usw. bis Z-Z FER Fernwärme

GBM Gutachten Baum …. …. bis CH99 jedoch ohne xx FET Fertigteil

GBO Gutachten Boden FLA Feuerlöschanlage

GBS Gutachten Brandschutz CV01 Ersatzneubau C, Detail- 11 1-1 FLE Flächenermittlung

GEB Gutachten Gebäude punkt Vertikal CV01 22 2-2 FLI Fliesen

GEX Gutachten Explosionsschutz …. …. bis CV99 33 3-3 FLK Flurkarte

GEL Gutachten Elektro usw. bis 9-9 FSP Fliesenspiegel

GHG Gutachten Hydrogeologie CA01 Ersatzneubau C, Detail- jedoch ohne xx FUE Fundamenterder

GKR Gutachten Kampfmittelräumdienst punkt Allgemein CA01 FUN Fundament

GLÜ Gutachten Lüftung …. …. bis CA99 NR Nord FWL Lageplan mit Frischwasserleitungen

GPS Gutachten Prüfstatik NO Nord-Ost GAS Gas

GSA Gutachten Schadstoffe Tragwerkplaung NW Nord-West GEA Gebäudeautomation

GSS Gutachten Schallschutz 0000 Nr des Planes, gem. OS Ost GRL Grundleitungen

IBM IBM Inbetriebnahmemanagment Definition Fachplaner. SU Süd GTH Geothermie

VBR Bezirksregierung Die Nummernierung kann SO Süd-Ost HAB Höhen Arbeitsbereiche

VEN Energieberatung Zahlen und/oder Buchstaben SW Süd-West HEK Heizung Sanitär Kälte

VEV Erschliessung Versorger beinhalten. HEL Lageplan mit Heizleitungen

VGN Genehmigungsverfahren HKL Heizung Lüftung Kälte

XXX übergreifend alle auszuf. Firmen Stahlbau HOL Holzparkett

XAR VE 084 V Abbruch Rampe + Rückbau Gebäude I 0000 Nr des Planes, gem. WE West HZG Heizung

XTS VE 201 V Temp. Stellplatzanlage Definition Fachplaner. HZZ Heizzentrale

XAG VE 210 V Abbruch Garagen + Grenzwall Die Nummernierung kann GE Gesamt INW Innenwände

X29 VE 299 S Sosntige Aufträge KG200 Zahlen und/oder Buchstaben KAB Kabelplan (Lageplan)

XFF VE 301 P FLB inkl. 400er Kosten + Techn. Anlagen beinhalten. -- nicht definiert KAL Kälte

XDA VE 332 Q Dachabdichtungsarbeiten KOA Koordination TGA

XBR VE 335 Q Gerüst, Fenster, Aussentüren, Sonnenschutz KAN Lageplan mit Regen-/Schmutz oder Mischwasserkanal

XT5 VE 337 Q Toranlagen KUE Küche

XTD VE 338 Q Trockenbauarbeiten Wände+Decken LAB Labor

XSH VE 339 Q Stahlblechtüren LAM Labormöbel

XRT VE 340 Q Rohrrahmentüren LKL Lüftung/Klima

XTT VE 341 Q Tischlerarbeiten Türen LUE Lüftung

XE5 VE 342 Q Estrich - Oberbodenarbeiten MAL Maler

XE2 VE 343 Q Industrieboden MAP Material Arbeitsplatten

XM1 VE 345 Q Malerarbeiten und Putz MOE Möblierung

XS1 VE 346 Q Metallbauarbeiten 1 Technik NAT Nachrichtentechnik/Medientechnik

XSI VE 347 Q  Metallbauarbeiten 2 fein PFP Pflanzplan

XSS VE 348 Q Systemtrennwände PLA Planliste Architektur

XFE VE 349 Q Tischlerarbeiten Festeinbauten und Ausbau PLH Planliste HKLS

XWC VE 350 Q WC-Trennwände PLS Planliste Statik

XFN VE 351 Q Fliesenarbeiten POL Lageplan mit Pipeline

XBT VE 354 Q Bodenbelag Betonwerkstein PUT Putz

XSL VE 356 Q Schliessanlage REC Lageplan mit Abstandsflächen, Baulasten,Leitungsrechten

XL1 VE 357 Q Beschilderung-Leitsysteme ROB Rohbau

XB3 VE 358 Q Baureinigung SAA Sanitär allgemein

XGA VE 363 C Gerüstarbeiten SAW Sanitär Wasser

XF5 VE 364 C Fassadenarbeiten SCA Schließanlage

XD2 VE 366 C Dachabdichtungsarbeiten SCH Schlosser

XD1 VE 366.1 C Abdichtung Sprinklertank SCR Schreiner

XT6 VE 367 C Schlosser Technik SHT Sicherheitstechnik

XTW VE 368 C Trockenbauarbeiten Wände+Decken SOL Sockelleisten

XSB VE 369 C Deckenarbeiten außen SSP Schnittstellen ab Lph 5

XRR VE 370 C Rohrrahmentüren SPK Sprinkler

XTE VE 371 C Stahlblechtüren STB Stahlbau

XEA VE 372 C Estricharbeiten STE Steigepläne

XHD VE 373 C Objekttüren STW Systemtrennwände

XIA VE 374 C WC-Trennwände SUD Schlitz- und Durchbruchsplanung

XM2 VE 375 C Malerarbeiten 1 TEG Technische Gase

XS4 VE 377 C Schlosserarbeiten fein innen TEZ Technikzentrale

XMT VE 378 C Schlosserarbeiten fein aussen TOP Lageplan mit Oberflächentopographie

XTB VE 379 C Tischlerarbeiten TRA Trassen

XWS VE 380 C Systemtrennwände TRB Trockenbau

XF3 VE 381 C Fliesenarbeiten TRE Treppen

XBG VE 383 C Bodenbelagarbeiten Teppicch+Kautschuk TUE Türen

XBW VE 384 C Betonwerksteinarbeiten innen+aussen TWP Tragwerksplanung

XM3 VE 385 C Bodenbelagsarbeiten Parkett UFP Unterfangungsplan

XS2 VE 386 C Schliessanlage UZU Unterzüge/Überzüge

XL2 VE 387 C Malerarbeiten 2 VEL Verlegeplan

XS3 VE 388 C Beschilderung-Leitsystem VME Vermesser

XB4 VE 389 C Baureinigung WAF Wandflächen

XLK VE 391 C+Q Baulogistik WCT WC Trennwände

XV1 VE 392 C+Q Erdbau und Verbau

XKK VE 394 C+Q Rohbauarbeiten

X39 VE 399 S Sosntige Aufträge KG300

XTR VE 401 P Trafoanlage mit Schaltanlage

XLO VE 431 Q Laborausstattung

XST VE 432 C Sanitärtechnik inkl. Feuerlösch, Gase, VE, Druckluft

XSV VE 432 Q Sanitärtechnik inkl. Feuerlösch, Gase, VE, Druckluft

XHK VE 433 Q Heizung-Kälte

XLU VE 434 Q Lüftung

XG1 VE 435 Q Gebäudeautomation

XE1 VE 436 Q Elektroarbeiten

XP1 VE 437 Q PV-Anlage

XK1 VE 438 Q Krananlage

XF1 VE 439 Q Förderanlagen

XB1 VE 440 Q Blitzschutz

XOR VE 441 Q Medienversorgungsanlage

XLG VE 461 C Laborausstattung

XH1 VE 463 C Heizung-Kälte

XLF VE 464 C Lüftung

XG2 VE 465 C Gebäudeautomation

XE6 VE 466 C Elektroarbeiten

XP2 VE 467 C PV-Anlagen

XF2 VE 469 C Förderanlagen

XB2 VE 470 C Blitzschutz

XTF VE 471 CTrafostation

XEZ VE 472 C Energiezentrale

XGH VE 491 C Geothermie

X49 VE 499 S Sosntige Aufträge KG400

XTI VE 501 P Techn. Infrastruktur Baufeld Parkhaus inkl. 200er Kosten Abbruch

XT4 VE 501 V Geothermiebohrung

XVT VE 501.1 C Vorabmaßnahme Techn. Infrastruktur

XT2 VE 501.2 C Vorabmaßnahme Techn. Infrastruktur

XT3 VE 501.3 C Vorabmaßnahme Techn. Infrastruktur

XT1 VE 502 P Techn. Infrastruktur Parkhaus

XFA VE 505 P Freianlagen Baufeld Parkhaus + Straßenraum

XBV VE 510 C Baustraße Verkehrsführung

XVU VE 511 C Verkehrswegeführung inkl. Unterhalt

XI1 VE 531 C+Q Infrastruktur

XAA VE 591  Außenanlagen

X59 VE 599 S Sosntige Aufträge KG500

XM6 VE 631 Q Loses Mobiliar - Ausstattung

XM4 VE 661 C Loses Mobiliar - Ausstattung

X69 VE 699 S Sosntige Aufträge KG600

XBB VE 790 V Baumrodung

XBS VE230 V  Baumrodung und Umpflanzung
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