

Bewertung der Zuschlagskriterien je Bieter

BLB NRW D´dorf / Austausch RLT-Anlagen 25.00
von 10 Hörsälen + Cafeteria / HHU / Bestandsgebäude
Erstellung Tragwerksplanung (Bestandsgebäude)

Zuschlagskriterien	Bewertungsthemen		erreichbare Punkte	Gewichtung
* Erläuterung Punkteverteilung für die markierten Kriterien		* 0 Punkte = keine oder falsche Darstellung / Erläuterung 1 Punkt = nicht projektbezogene oder unschlüssige Darstellung / Erläuterung 3 Punkte = projektbezogene aber unvollständige und/oder fehlerhafte Darstellung / Erläuterung 5 Punkte = projektbezogene und überzeugende und vollständige und richtige Darstellung / Erläuterung		
Vorgehen im ausgeschriebenen Projekt	Wie wird das ausgeschriebene Projekt bearbeitet? Darstellung der Projektbearbeitung unter Berücksichtigung der zugrunde liegenden Anforderungen / Vorgaben / Besonderheiten / Projektziele / Projektrisiken in der Bearbeitung	jeweils 0 - 5 Punkte* je nach Qualität der dargestellten Umsetzung: - Projektbearbeitung unter Berücksichtigung der Projektanforderungen / Vorgaben / Projektziele / Projektrisiken - Besonderheiten bei der Projektbearbeitung und der eigenen Herangehensweise	10,00	10,00
Projektablauf/Projektorganisation	Wie ist der geplante Projektablauf und die Projektorganisation? Aussagen zu internen und externen Schnittstellen und zur Tätigkeitsverteilung / Krankheits- und Urlaubsvertretung	jeweils 0 - 5 Punkte* je nach Qualität des dargestellten Projektablaufes und der Projektorganisation: - Tätigkeitsverteilung inklusive Krankheits- und Urlaubsvertretungen im Projektteam - interne und externe Schnittstellen	10,00	10,00
Erläuterungen zur Kostenplanung und -steuerung am ausgeschriebenen Projekt	Wie werden die durch die Tragwerksplanung beeinflussbaren Kosten und Kostentreiber erkannt und bearbeitet? Wie werden Kostenfolgen statischer Varianten und besonderer Maßnahmen nachvollziehbar dargestellt?	jeweils 0 - 5 Punkte* je nach Qualität für die Darstellung und Erläuterung von: - Qualität des Vorgehens zur Ermittlung und Bewertung der durch die Tragwerksplanung beeinflussbaren Kosten, insbesondere für Verstärkungen, Abfangungen, temporäre Konstruktionen, Bauzustände, Durchbrüche, Öffnungen, Auflager, Befestigungen und Sonderkonstruktionen. Nicht bewertet wird die allgemeine Kostensteuerung des Gesamtprojekts oder der Preis der RLT-Anlagen selbst. - Qualität des Vorgehens zur Darstellung von Kostenfolgen statischer Varianten und zur Mitwirkung an vergleichenden Kostenübersichten des Objektplaners sowie – soweit beauftragt – am Kostenanschlag beziehungsweise an kostenbezogenen Leistungen der LPH 6 und 7.	10,00	10,00
Erläuterungen zur Terminplanung und -steuerung am ausgeschriebenen Projekt	Wie wird der Bearbeitungs- und Abstimmungsablauf der Tragwerksplanung entwickelt? Wie werden terminliche Risiken aus Bestandsunsicherheiten, ggf. fehlenden Informationen, Planänderungen und den drei Bauabschnitten bearbeitet?	jeweils 0 - 5 Punkte* je nach Qualität für die Darstellung und Erläuterung von: - Plausibilität des vorgesehenen relativen Bearbeitungsablaufs für die Leistungsphasen 1 bis 6 und die besonderen Leistungen einschließlich der erforderlichen Vorlauf-, Prüfungs- und Freigabezeiten. Es sind Abhängigkeiten, Bearbeitungsauern und erforderliche Vorleistungen zu bewerten. - Qualität des Vorgehens zur Terminsteuerung bei fehlenden oder verspäteten Planungsgrundlagen, Bestandsabweichungen, kurzfristigen Änderungen und statisch relevanten Fragestellungen während der drei Bauabschnitte. Erwartet werden Aussagen zu Reaktionszeiten, Eskalationswegen und zur Verfügbarkeit während der ingenieurtechnischen Kontrollen.	10,00	10,00
Erläuterungen zur Qualitätssteuerung am ausgeschriebenen Projekt	Wie wird die vorgegebenen Qualität im Projekt eingehalten?	jeweils 0 - 5 Punkte* je nach Qualität für die Darstellung und Erläuterung von: - internen Steuerungsinstrumenten für die Einhaltung der Qualität, insbesondere in der Bauausführung - weiteren projektspezifischen Maßnahmen zur Einhaltung der Qualität (z.B. Risikomanagement, Dokumentation, Projekthandbuch, Spezialisierungen, Zertifizierungen)	10,00	10,00
Erfahrung des mit der Ausführung des Auftrags betrauten Personals	Erfahrung der verantwortlichen Ansprechpartner und Stellvertreter für alle beauftragten Leistungsphasen	Berufserfahrung in Jahren: über 10 Jahre = 10 Punkte; über 5 Jahre = 5 Punkte unter 5 Jahre = 0 Punkte sowie Berufserfahrung in Projekten: über 10 Projekte = 10 Punkte, über 5 Projekte = 5 Punkte, unter 5 Projekte = 0 Punkte BEWERTET WIRD DER MITTELWERT AUS ALLEN ERZIELTEN PUNKTEN DER VERANTWORTLICHEN UND STELLVERTRETENDEN FÜR ALLE BEAUFTRAGTEN LEISTUNGSPHASEN	10,00	20,00
Angebot	Berechnung (Beispiel siehe Tabellenblatt "Berechnung Punkte Preise")	Das günstigste Angebot wird mit 10 Punkten gewertet. Alle anderen Angebote werden zum niedrigsten Angebot ins Verhältnis gesetzt. Die Differenz zum günstigsten Angebot wird jeweils in Prozent ermittelt. Je % höherem Preis wird ein Punktabzug in gleicher prozentualer Höhe vorgenommen.	10,00	30,00
			Summe	100,00

Bewertung der Zuschlagskriterien je Bieter

BLB NRW D´dorf / Austausch RLT-Anlagen 25.00

Erstellung Tragwerksplanung (Bestandsgebäude)

Zuschlagskriterien	Bewertungsthemen	Bewertungsschema	erreichbare Punkte	Gewichtung	gewichtete Punkte
* Erläuterung Punkteverteilung für die markierten Kriterien	* 0 Punkte = keine oder falsche Darstellung / Erläuterung 1 Punkt = nicht projektbezogene oder unschlüssige Darstellung / Erläuterung 3 Punkte = projektbezogene aber unvollständige und/oder fehlerhafte Darstellung / Erläuterung 5 Punkte = projektbezogene und überzeugende und vollständige und richtige Darstellung / Erläuterung				
Vorgehen im ausgeschriebenen Projekt	Wie wird das ausgeschriebene Projekt bearbeitet? Darstellung der Projektbearbeitung unter Berücksichtigung der zugrunde liegenden Anforderungen / Vorgaben / Besonderheiten / Projektziele / Projektrisiken in der Bearbeitung	jeweils 0 - 5 Punkte* je nach Qualität der dargestellten Umsetzung: - Projektbearbeitung unter Berücksichtigung der Projektanforderungen / Vorgaben / Projektziele / Projektrisiken - Besonderheiten bei der Projektbearbeitung und der eigenen Herangehensweise	10,00	10,00	100,00
Projektablauf/Projekt-organisation	Wie ist der geplante Projektablauf und die Projektorganisation? Aussagen zu internen und externen Schnittstellen und zur Tätigkeitsverteilung / Krankheits- und Urlaubsvertretung	jeweils 0 - 5 Punkte* je nach Qualität des dargestellten Projektablaufes und der Projektorganisation: - Tätigkeitsverteilung inklusive Krankheits- und Urlaubsvertretungen im Projektteam - interne und externe Schnittstellen	10,00	10,00	100,00
Erläuterungen zur Kostenplanung und -steuerung am ausgeschriebenen Projekt	Wie werden die durch die Tragwerksplanung beeinflussbaren Kosten und Kostentreiber erkannt und bearbeitet? Wie werden Kostenfolgen statischer Varianten und besonderer Maßnahmen nachvollziehbar dargestellt?	jeweils 0 - 5 Punkte* je nach Qualität für die Darstellung und Erläuterung von: - Qualität des Vorgehens zur Ermittlung und Bewertung der durch die Tragwerksplanung beeinflussbaren Kosten, insbesondere für Verstärkungen, Abfangungen, temporäre Konstruktionen, Bauzustände, Durchbrüche, Öffnungen, Auflager, Befestigungen und Sonderkonstruktionen. Nicht bewertet wird die allgemeine Kostensteuerung des Gesamtprojekts oder der Preis der RLT-Anlagen selbst. - Qualität des Vorgehens zur Darstellung von Kostenfolgen statischer Varianten und zur Mitwirkung an vergleichenden Kostenübersichten des Objektplaners sowie – soweit beauftragt – am Kostenanschlag beziehungsweise an kostenbezogenen Leistungen der LPH 6 und 7.	10,00	10,00	100,00
Erläuterungen zur Terminplanung und -steuerung am ausgeschriebenen Projekt	Wie wird der Bearbeitungs- und Abstimmungsablauf der Tragwerksplanung entwickelt? Wie werden terminliche Risiken aus Bestandsunsicherheiten, ggf. fehlenden Informationen, Planänderungen und den drei Bauabschnitten bearbeitet?	jeweils 0 - 5 Punkte* je nach Qualität für die Darstellung und Erläuterung von: - Plausibilität des vorgesehenen relativen Bearbeitungsablaufs für die Leistungsphasen 1 bis 6 und die besonderen Leistungen einschließlich der erforderlichen Vorlauf-, Prüfungs- und Freigabezeiten. Es sind Abhängigkeiten, Bearbeitungsdauern und erforderliche Vorleistungen zu bewerten. - Qualität des Vorgehens zur Terminsteuerung bei fehlenden oder verspäteten Planungsgrundlagen, Bestandsabweichungen, kurzfristigen Änderungen und statisch relevanten Fragestellungen während der drei Bauabschnitte. Erwartet werden Aussagen zu Reaktionszeiten, Eskalationswegen und zur Verfügbarkeit während der ingenieurtechnischen Kontrollen.	10,00	10,00	100,00
Erläuterungen zur Qualitätssteuerung am ausgeschriebenen Projekt	Wie wird die vorgegebenen Qualität im Projekt eingehalten?	jeweils 0 - 5 Punkte* je nach Qualität für die Darstellung und Erläuterung von: - internen Steuerungsinstrumenten für die Einhaltung der Qualität, insbesondere in der Bauausführung - weiteren projektspezifischen Maßnahmen zur Einhaltung der Qualität (z.B. Risikomanagement, Dokumentation, Projekthandbuch, Spezialisierungen, Zertifizierungen)	10,00	10,00	100,00
Erfahrung des mit der Ausführung des Auftrags betrauten Personals	Erfahrung der verantwortlichen Ansprechpartner und Stellvertreter für alle beauftragten Leistungsphasen	Berufserfahrung in Jahren: über 10 Jahre = 10 Punkte; über 5 Jahre = 5 Punkte unter 5 Jahre = 0 Punkte sowie Berufserfahrung in Projekten: über 10 Projekte = 10 Punkte, über 5 Projekte = 5 Punkte, unter 5 Projekte = 0 Punkte BEWERTET WIRD DER MITTELWERT AUS ALLEN ERZIELTEN PUNKTEN DER VERANTWORTLICHEN UND STELLVERTRETENDEN FÜR ALLE BEAUFTRAGTEN LEISTUNGSPHASEN	10,00	20,00	200,00
Angebot	Berechnung (Beispiel siehe Tabellenblatt "Berechnung Punkte Preise")	Das günstigste Angebot wird mit 10 Punkten gewertet. Alle anderen Angebote werden zum niedrigsten Angebot ins Verhältnis gesetzt. Die Differenz zum günstigsten Angebot wird jeweils in Prozent ermittelt. Je % höherem Preis wird ein Punktabzug in gleicher prozentualer Höhe vorgenommen.	10,00	30,00	300,00
Gesamtwerte (gewichtete Punkte)				100,00	1.000,00