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Projektbeschreibung

Der BLB NRW NL Bundesbau, als baudurchfiihrende Ebene fir Bundesbauten des Landes NRW, er-
richtet auf der Liegenschaft Georg-Leber-Kaserne in Warendorf (auch bekannt als Sportschule der
Bundeswehr) fur den MaZnahmentrager Bundesministerium fir Verteidigung (BMVg) den Neubau ei-

nes Funktionsgebaudes Sporttherapie mit ca. 2.130 gm BGF.

Mit Auftrag zur Erstellung des baufachlichen Teils zur ES-Bau gem. RBBau vom 24.08.2018 hat der
BLB NRW NL Munster im Oktober 2021 die ES-Bau Teil V zur Prifung bei der OFD NRW Munster
vorgelegt. Die haushaltsméafige Anerkennung erfolgte im Méarz 2023. Gleichzeitig wurde im Méarz 2023
durch die OFD NRW Minster der Planungsauftrag zur Erstellung der EW-Bau erteilt.

Mit der Baumaflinahme sollen die infrastrukturellen Voraussetzungen geschaffen werden, um fiir bis
zu 15 Lehrgangsteilnehmer den Trainingstyp ,Sporttherapie nach Einsatzschadigung“ an der Sport-
schule der Bundeswehr durchfiihren zu kénnen. Dazu sind alle R&ume behindertengerecht und barrie-
refrei zu planen. Das dazu giltige Raumprogramm wurde in einer Ressortabstimmung BMVg-BMF am
17. Oktober 2017 abgestimmt.

Zur Durchfuihrung der Lehrgange "Sporttherapie nach Einsatzschadigung®, sowie zur vollstandigen
Umsetzung des Programms Sporttherapie fur einsatzgeschadigte Soldaten, sind fur 15 Lehrgangsteil-
nehmer Familienunterkiinfte, an der SportSBw inklusive Sonderraume bereitzustellen. Bei den Lehr-
gangsteilnehmern handelt es sich um Soldaten und Soldatinnen mit kérperlichen oder seelischen Ein-
schrankungen, sowie im und aufRer Dienst schwer verunfallten oder erkrankten Soldaten mit schwer-
wiegenden, bleibenden korperlichen Einschrankungen. An die Raumlichkeiten werden deshalb beson-
dere Anforderungen an eine behindertengerechte Ausfiihrung gestellt. Der im Raumbedarfsplan auf-
gezeigte Infrastrukturbedarf fir den Lehrgang ,Sporttherapie nach Einsatzschadigung® ist in einem zu-

sammenhangenden Baukorper, ggf. auch mehrgeschossig, abzubilden.

Der anerkannte Raumbedarf geht aus dem Raumbedarfsplan Grp Sporttherapie nach Einsatzschadi-
gung vom 23. Oktober 2017 hervor und ist im Rahmen der Vorplanung (ES-Bau Teil V) abgebildet

worden.



Als Baumafinahme des Bundes sind firr die Planung die Grundséatze der RBBau (alte RBBau!) umzu-

setzen, unter Bericksichtigung unterschiedlicher, bundeswehrspezifischer Richtlinien.
Weiterhin sind die Leitfaden Barrierefreies Bauen und Recycling umzusetzen.

Im Rahmen eines zweistufigen VgV Verfahrens ist das Leistungsbild Fachplanung Technische Aus-
ristung zu vergeben. Ein zweistufiges VgV Verfahren fiir die Objektplanung Gebaude/Innenraume hat
bereits stattgefunden und eine Vergabe hierzu ist erfolgt. Eine Vergabe an einen Generalplaner ist
nicht vorgesehen.

Weitere Leistungsbilder wie Tragwerksplanung, Freianlagenplanung, Bauphysik, Brandschutzgutach-
ten, Prifstatik, Baugrundgutachten, Kiichenplanung, ect. werden voraussichtlich im Unterschwellen-

bereich vergeben bzw. sind z. T. schon beauftragt.

Die Leistungen umfassen gem. RBBau die Aufstellung der Entwurfsunterlage Bau sowie die weitere
Durchfihrung der Planung und Umsetzung der BaumaRnahme. Die geprufte ES-Bau Teil V wird in

Auszugen dem Verfahren digital zur Verfigung gestellt.

Die Beauftragung erfolgt gem. Leistungsphasen 2-9 der HOAI und wird jeweils stufenweise abgerufen.
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