Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung

Vertragsmuster, VM3/2

Anlagengruppe(n): X 1.1.1/X 1.1.2/X 1.1.3/X 1.1.4/XK 1.15/K 1.1.6/XK 1.1.7/X 1.1.8
Leistungsstufe 1
Entwurfsunterlage-Bau / Haushaltsunterlage-Bau' / Bauunterlage
Technische
Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2)
Ausriistung
v.H.-Satz
X a) Analysieren der Grundlagen und der libergebenen Unterlagen nach & 3 des Vertrages
0,80
Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den Planungsbeteiligten
X b) Erarbeiten eines Planungskonzepts, mit Vordimensionierung der Systeme und
malbestimmenden Anlagenteile, Untersuchen von alternativen Lésungsmaoglichkeiten
bei gleichen Nutzungsanforderungen einschliel3lich Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung,
unter Beachtung der vorgegebenen Projektziele und der Nachhaltigkeit 525
zeichnerische Darstellung zur Integration in die Objektplanung unter Berlcksichtigung
exemplarischer Details, Angaben zum Raumbedarf
X c) Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzipschaltbildes fiir jede Anlage 1,00
X d) Klaren und Erladutern der wesentlichen fachlibergreifenden Prozesse, Randbedingungen 8
0,80
und Schnittstellen, Mitwirken bei der Integration der Technischen Anlagen
X e) Mitwirkung bei den Vorverhandlungen mit Behdrden tber die Genehmigungsfahigkeit
0,20
und mit den zu beteiligenden Stellen zur Infrastruktur
X1 Aufstellung der Kostenschatzung nach DIN 276 (zweite Ebene) unter Verwendung des
0,70
Musters 6 RBBau und Terminplanung
X g) Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,25
Summe (maximal 9,00 v.H. RBBau / HOAI)? 9,00
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung

Vertragsmuster, VM3/2

Technische
Grundleistungen der Entwurfsplanung (LPH 3)
Ausriistung
v.H.-Satz
X a) Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung einer Losung) unter
Beriicksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen sowie unter Beachtung der 5,50
durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum vollstdndigen Entwurf
X b) Festlegen aller Systeme und Anlagenteile 0,25
X c) Berechnen und Bemessen der Technischen Anlagen und Anlagenteile
Abschatzen von jahrlichen Bedarfswerten (z. B. Nutz-, End- und Primarenergiebedarf)
und Betriebskosten; Abstimmen des Platzbedarfs fiir Technische Anlagen und
Anlagenteile;
Zeichnerische Darstellung des Entwurfs in einem mit dem Objektplaner abgestimmten
Ausgabemalistab mit Angabe malbestimmender Dimensionen nach Abschnitt F 2 995
RBBau
Fortschreiben und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen
Auflisten aller Anlagen mit technischen Daten und Angaben zum Beispiel fir
Energiebilanzierungen
Anlagenbeschreibungen mit Angabe der Nutzungsbedingungen
X d) Ubergeben der Berechnungsergebnisse an andere Planungsbeteiligte zum Aufstellen
vorgeschriebener Nachweise; Angabe und Abstimmung der fiir die Tragwerksplanung 0.95
notwendigen Angaben Gber Durchfiihrungen und Lastangaben (ohne Anfertigen von '
Schlitz- und Durchfiihrungsplanen)
X e) Mitwirken bei Verhandlungen mit Behdrden und mit anderen zu beteiligenden Stellen 0
,156
tber die Genehmigungsféahigkeit
X f) Kostenberechnung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die dritte Ebene der 06
,65
Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau und Terminplanung
X g) Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschéatzung; bei 0.10
A
mehreren Gebauden jeweils getrennt und dann im Ergebnis zusammengefasst.
X h) Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse unter Verwendung des
Musters 7 RBBau mit Anlagen 1 und 2 als Beitrag zur Entwurfsunterlage Bau / HU-Bau?
. 0,15
/ Bauunterlage nach Abschnitt F 2 RBBau und Ubergeben in flinffacher Ausfertigung
und auf Datentrdgern
Summe (maximal 17,00 v.H. RBBau / HOAI)? 17,00
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung

Vertragsmuster, VM3/2

Genehmigungsplanung fiir folgende Anlagen:

der AnlIGr 1.1.
der AnlIGr 1.1.
der AnlIGr 1.1.

Technische
Grundleistungen der Genehmigungsplanung (LPH 4)
Ausriistung
v.H.-Satz
X a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fiir 6ffentlich-rechtliche
Genehmigungen oder Zustimmungen einschlieBlich der Antrdge auf Ausnahmen oder 1,75
Befreiungen sowie Mitwirken bei Verhandlungen mit Behdrden
X b) Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und
0,25
Berechnungen nach Mal3gabe der Ergebnisse des bauaufsichtlichen Verfahrens
Summe (maximal 2,00 v.H. RBBau / HOAI) 2,00
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 1 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
1. Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis fiir:
O 2. Betriebskostenberechnung fir:
3.
4.
5.
6.

Eingefiihrt mit Erlass BMI vom 21.12.2020 — BWI1-70000/1#1

VM3/2 3/10



Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung

Vertragsmuster, VM3/2

Leistungsstufe 2
Ausfiihrungsplanung
Technische
Grundleistungen der Ausfiihrungsplanung (LPH 5)
Ausriistung
v.H.-Satz
X a) Erarbeiten der Ausfihrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der
Leistungsphasen 3 und 4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der Losung) unter 0
4,5
Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen bis zur
ausfihrungsreifen Losung
X b) Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Auslegung der Technischen
Anlagen und Anlagenteile
Zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit dem Objektplaner abgestimmten
Ausgabemalstab und Detaillierungsgrad einschlieRlich Dimensionen (keine Montage-
oder Werkstattpldne) geméaR Abschnitt F 3 RBBau - in einer mit dem Objektplaner
zeitlich koordinierten Abfolge 8,50
Anpassen und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen bzw. der
GA-Funktionslisten
Abstimmen der Ausflihrungszeichnungen mit dem Objektplaner und den Ubrigen
Fachplanern
X c) Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplanen 4,00
X d) Fortschreibung des Terminplans 0,50
X e) Fortschreiben der Ausfiihrungsplanung auf den Stand der Ausschreibungsergebnisse
und der dann vorliegenden Ausfiihrungsplanung des Objektplaners, Ubergeben der 0,50
fortgeschriebenen Ausflihrungsplanung an die ausfiihrenden Unternehmen
X ) Priifen und Anerkennen der Montage- und Werkstattpldne der ausflihrenden 400
Unternehmen auf Ubereinstimmung mit der Ausfiihrungsplanung '
X h) Summe (maximal 22,00 v.H. RBBau / HOAI) 22,00
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung

Vertragsmuster, VM3/2

Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 2 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
1. Priifen, Koordinieren und — nach vorheriger Unterrichtung des Auftraggebers —
Anerkennen der von den ausfiihrenden Unternehmen gefertigten
Ausflihrungszeichnungen fir die Anlage(n)/Anlagengruppe(n):
O 2. Priifen, Koordinieren und — nach vorheriger Unterrichtung des Auftraggebers —
Anerkennen der von den ausfiihrenden Unternehmen gefertigten Schlitz- und
Durchbruchplénen, fir die Anlage(n)/Anlagengruppe(n):
3. Leerrohrplanung mit besonderem Aufwand (z. B. Sichtbeton):
4.
5.
6.
Leistungsstufe 3
Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe
Technische
Grundleistungen fir die Vorbereitung der Vergabe (LPH 6) Ausriistung
v.H.-Satz
X a) Ermitteln von Mengen als Grundlage fiir das Aufstellen von Leistungsverzeichnissen in 290
Abstimmung mit Beitragen anderer an der Planung fachlich Beteiligter '
X b) Aufstellen der Vergabeunterlagen insbesondere mit Leistungsverzeichnissen nach
Leistungsbereichen, einschliel3lich der Wartungsleistungen auf Grundlage bestehender
Regelwerke, insbesondere unter Beachtung der Richtlinien des Vergabehandbuches 3,05
und unter Verwendung der Standardleistungsblcher fiir das Bauwesen und der AMEV-
Wartungsmuster
X c) Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der 0.10
anderen an der Planung fachlich Beteiligten '
X d) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse 0,75
X e) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit 0.10
der Kostenberechnung '
f)* Zusammenstellen der Vergabeunterlagen
Summe (maximal 6,90 v.H. RBBau, 7,00 v.H. HOAI) 6,90
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung

Vertragsmuster, VM3/2

Technische
Grundleistungen fir die Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 7) Ausriistung
v.H.-Satz

a)* Einholen von Angeboten

X b)s Priiffen und Werten der Angebote (rechnerische, technische und wirtschaftliche
Priifung), Priifen und Werten der Angebote fir zusétzliche oder gednderte Leistungen 2,50
der ausfihrenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise

X c)e Flihren von Bietergesprdchen und Auswertung 0,40

X d) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten
Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung unter Verwendung des Musters 6 0,25
RBBau

X e) Erstellen der Vergabevorschlédge unter Verwendung der VHB-Muster, Mitwirken bei der 0.50
Dokumentation der Vergabeverfahren '

X )7 Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und Mitwirken bei der Auftragserteilung 0,10
Summe (maximal 3,75 v.H. RBBau, 5,00 v.H. HOAI) 3,75
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung

Vertragsmuster, VM3/2

Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 3 v.H.-Satz /

pauschal /
zum Nachweis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Eingefiihrt mit Erlass BMI vom 21.12.2020 — BWI1-70000/1#1

VM3/2 7/10



Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung

Vertragsmuster, VM3/2

Leistungsstufe 4

Objektiiberwachung (Bauiiberwachung) und Dokumentation

Grundleistungen der Objektiiberwachung (Bauiiberwachung)
und Dokumentation (LPH 8)

Technische

Ausristung

v.H.-Satz

X a)

Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit der &ffentlich-
rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Vertrdgen mit den ausfiihrenden
Unternehmen, den Ausflihrungsunterlagen, den Montage- und Werkstattpldnen, den

einschldgigen Vorschriften und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.

17,50

X b)

Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Beteiligten

0,30

X c)

Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen des Terminplans (Balkendiagramm) Dieser
ist nach Objekten und Bauabschnitten zu untergliedern und entsprechend dem

notwendigen / zielgerichteten Ablauf der Baudurchflihrung fortzuschreiben.

0,65

X d)

Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch) gemafR der VHB-Richtlinie zum Flhren

des Bautagebuchs sowie entsprechend VHB-Muster

0,50

X e)

Priifen und Bewerten der Notwendigkeit gednderter oder zusétzlicher Leistungen der
Unternehmer und der Angemessenheit der Preise nach dem Leitfaden fir die

Verguitung von Nachtrdgen (VHB).

0,10

X f)

Gemeinsames Aufmall mit den bauausfiihrenden Unternehmen, zeithah und

regelmafig, unabhangig von den Rechnungseingangen

2,25

X g)

Rechnungspriifung in rechnerischer und fachlicher Hinsicht mit Prifen und

Bescheinigen des Leistungsstandes anhand nachvollziehbarer Leistungsnachweise

6,50

X h)

Kontinuierliche Kostenkontrolle ab der ersten Zuschlagserteilung durch Uberpriifen der
Leistungsabrechnung der bauausfihrenden Unternehmen im Vergleich zu den
Vertragspreisen, bei mehreren Objekten jeweils getrennt und dann im Ergebnis

zusammengefasst.

0,85

i)

Kostenfeststellung nach DIN 276 unter Verwendung des Musters 6 RBBau.

0,80

&)

Mitwirken bei Leistungs- und Funktionsprifungen

0,50

& ke

Organisation der Abnahme der Bauleistungen und Feststellung geméafR VOB/B nach
Baufort-schritt, zeitnah nach Fertigstellung der jeweiligen Leistung, sowie Teilnahme

daran

Feststellen der fachtechnischen Abnahmereife der Leistungen und des
Leistungszustandes unter Mitwirkung anderer an der Planung und
Objektiberwachung fachlich Beteiligter, Einholen der erforderlichen Unterlagen, wie
z. B. Bedienungsanleitungen, Priifprotokolle, Ubereinstimmungsnachweise (vgl.
Muster 14 RBBau)

Feststellung von Mangeln, Abnahmeempfehlung fiir den Auftraggeber, Erstellen der

Abnahmeprotokolle gemal3 VHB sowie der sonstigen Feststellungsniederschriften

2,00

& 1°

Antrag auf behordliche Abnahmen und Teilnahme daran

0,05
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung

Vertragsmuster, VM3/2

X m) Prifung der lbergebenen Revisionsunterlagen auf Vollzdhligkeit, Vollstandigkeit und 075
stichprobenartige Priifung auf Ubereinstimmung mit dem Stand der Ausfiihrung '

X n) Auflisten der Verjahrungsfristen der Anspriiche auf Mangelbeseitigung 0,10

X o) Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten 1 50
Maéngel '

X p) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der zeichnerischen
Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts sowie Mitwirken bei der 0,10
Ubergabe des Objekts gemaR Abschnitt H RBBau.
Summe (maximal 34,45 v.H. RBBau, 35,00 v.H. HOAI)" 34,45

Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 4 v.H.-Satz /

pauschal /
zum Nachweis

1. Ubertragung der Planungs- und Kostendaten in die digitalen Erhebungsformulare
gemal Abschnitt K 6 RBBau

2.

3.

4.

5.

6.

Eingefiihrt mit Erlass BMI vom 21.12.2020 — BWI1-70000/1#1

VM3/2 9/10



Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung Vertragsmuster, VM3/2

Leistungsstufe 5
Objektbetreuung
Technische
Grundleistungen der Objektbetreuung (LPH 9)
Ausriistung
v.H.-Satz
X a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen far
Gewahrleistungsanspriiche festgestellten Méangel, ldngstens jedoch bis zum Ablauf von 0,50
finf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschlieBlich notwendiger Begehungen
X b) Objektbegehung zur Maéngelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fir 0.40
4
Méngelanspriiche gegentiiber den ausfiihrenden Unternehmen
X c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 0,10
Summe (maximal 1,00 v.H. RBBau / HOAI) 1,00
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 5 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
1. Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfristen
2.
3.
4,
5.
6.

1 Nur bei BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte
2 Bei Beauftragung der Vorplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemaR § 9 Absatz 1 Nummer 1 HOAI erhdht werden.

3 Bei Beauftragung der Entwurfsplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemaR § 9 Absatz 1 Nummer 2 HOAI erhéht
werden.

4 Die Teilleistung wird durch den AG erbracht (0,10 v.H.).

5 Abzug von 1,00 v.H., da der AG die Durchsicht, das Nachrechnen der Angebote und das Aufstellen des Preisspiegels erbringt
(3,50 v.H.).

6 Abzug von 0,10 v.H., da Bietergesprache federfiihrend durch AG gefiihrt werden (0,50 v.H.).
7 Abzug von 0,05 v.H., da Leistung durch den AG erbracht wird (0,15 v.H.)

8 Abzug von 0,50 v.H., da Abnahme verantwortlich durch AG erfolgt (2,50 v.H.).

9 Abzug von 0,05 v.H., da Antrag durch AG gestellt wird (0,10 v.H.).

10 Bej Beauftragung der Objektiiberwachung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemaf § 9 Absatz 3 HOAI erhsht werden.
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