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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

065-26-00307

Baumalinahme
HHU Dusseldorf Kanalsanierung

Leistung

Erd-, Entwésserungskanal-

und Verkehrswegebauarbeiten,

Kanalsanierungsarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

oz ) o . . "g":;_ Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit >
I_d\(;sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge einpeit satz 2 Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:%eel?gt:rré?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.0010 |BE aufbauen, abbauen 1| psch
01.01.0020 |BE vorhalten, betreibe 1| psch
01.01.0030 |BE umsetzen 5 St
01.01.0040 |BaustraRe 4500, m?
01.01.0050 |Bereitstellungsflache 2000 m?
01.01.0060 |Prufung Sanierungsdat 1| psch
01.01.0070 |Stillstandszeiten 20 h
01.01.0080 |Bauschlussreinigung 1| psch
01.01.0090 |Kehrmaschine 50 h

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
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Fur Geréatekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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