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Bieter Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 
 
Aufgliederung der Einheitspreise 
 

OZ 
des 
LV 1 

Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge 1 

Men-
gen-

einheit 
1 

Zeitan- 
satz 2 

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 

Löhne 2, 3 Stoffe 2 Geräte 2, 4 Sonstiges 
2 

Angebotener 
Einheitspreis  

(Sp. 6+7+8+9) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

                                                      
1  Wird vom Auftraggeber vorgegeben. 
2  Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. 
3  Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der 

Bieter dies offenzulegen. 
4  Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet 

worden sind. 
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	ag_312_47: wie vor, Aufwand
	ag_312_48: 30
	ag_312_362: m
	ag_312_49: 02.02.0180
	ag_312_50: Fotodokumentation
	ag_312_51: 5
	ag_312_352: St
	ag_312_52: 02.02.0190
	ag_312_53: Erst. Bezeichnungen
	ag_312_54: 1
	ag_312_342: psch
	ag_312_55: 02.02.0200
	ag_312_56: TV Dokumentation
	ag_312_57: 1
	ag_312_332: psch
	ag_312_58: 02.02.0210
	ag_312_59: Lohnst. Monteur
	ag_312_60: 10
	ag_312_322: h
	ag_312_61: 02.02.0220
	ag_312_62: Lohnst. Helfer
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	ag_312_312: h
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	ag_vergabe_nr2: 
	ag_massnahme_bez_5: HHU Düsseldorf Kanalsanierung
	ag_massnahme_bez_6: 
	ag_leistung_bez2: Erd-, Entwässerungskanal- und Verkehrswegebauarbeiten, Kanalsanierungsarbeiten
	ag_312_1_13: 02.02.0240
	ag_312_2_11: TV Haltungen/Leitunge
	ag_312_3_13: 10
	ag_312_3_53: h
	ag_312_1_14: 02.02.0250
	ag_312_2_12: Wurzeln, Ablagerunge
	ag_312_3_14: 10
	ag_312_3_43: h
	ag_312_1_15: 02.02.0260
	ag_312_2_13: Saug-/Spühlfahrzeug
	ag_312_3_15: 10
	ag_312_3_33: h
	ag_312_1_16: 02.03.0010
	ag_312_2_14: Verkehrssicherung
	ag_312_3_16: 1
	ag_312_3_23: psch
	ag_312_1_17: 02.03.0020
	ag_312_2_15: Verkehrssicher. vorhalt
	ag_312_3_17: 5
	ag_312_3_18: d
	ag_312_1_18: 02.03.0030
	ag_312_64: Bauzaun
	ag_312_65: 100
	ag_312_393: m
	ag_312_66: 02.03.0040
	ag_312_67: Hilfsbrücken Fußgäng
	ag_312_68: 1
	ag_312_383: St
	ag_312_69: 02.03.0050
	ag_312_70: Bef. Baugrubenabd.
	ag_312_71: 1
	ag_312_373: St
	ag_312_72: 02.04.0010
	ag_312_73: Reinigung Schacht
	ag_312_74: 10
	ag_312_363: St
	ag_312_75: 02.04.0020
	ag_312_76: wie vor, Aufwand
	ag_312_77: 4
	ag_312_353: St
	ag_312_78: 02.04.0030
	ag_312_79: Reinigung SA 
	ag_312_80: 3
	ag_312_343: St
	ag_312_81: 02.04.0040
	ag_312_82: Räumgut
	ag_312_83: 1
	ag_312_333: m³
	ag_312_84: 02.04.0050
	ag_312_85: wie vor, überwach.bed
	ag_312_86: 1
	ag_312_323: m³
	ag_312_87: 02.04.0060
	ag_312_88: TV Schacht
	ag_312_89: 10
	ag_312_313:  St
	ag_312_12a2: 02.04.0070
	ag_312_21a2: wie vor, tragb. Gerät
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	ag_312_31a5: St
	ag_vergabe_nr3: 
	ag_massnahme_bez_7: HHU Düsseldorf Kanalsanierung
	ag_massnahme_bez_8: 
	ag_leistung_bez3: Erd-, Entwässerungskanal- und Verkehrswegebauarbeiten, Kanalsanierungsarbeiten
	ag_312_1_19: 02.04.0080
	ag_312_2_16: TV SA
	ag_312_3_19: 3
	ag_312_3_54: St
	ag_312_1_20: 02.04.0090
	ag_312_2_17: TV Abnahme Schacht
	ag_312_3_20: 10
	ag_312_3_44: St
	ag_312_1_21: 02.04.0100
	ag_312_2_18: wie vor, tragb. Gerät
	ag_312_3_24: 4
	ag_312_3_34: St
	ag_312_1_22: 02.04.0110
	ag_312_2_19: TV Abnahme SA
	ag_312_3_25: 3
	ag_312_3_26: St
	ag_312_1_23: 02.04.0120
	ag_312_2_20: TV Dokumentation
	ag_312_3_27: 1
	ag_312_3_28: psch
	ag_312_1_24: 02.04.0130
	ag_312_90: MW-Fugen verspacht
	ag_312_91: 1
	ag_312_394: m²
	ag_312_92: 02.04.0140
	ag_312_93: Steigeisen entfernen
	ag_312_94: 29
	ag_312_384: St
	ag_312_95: 02.04.0150
	ag_312_96: Steigbügel liefern, einb
	ag_312_97: 29
	ag_312_374: St
	ag_312_98: 02.04.0160
	ag_312_99: Auflageringe repariere
	ag_312_100: 1
	ag_312_364: St
	ag_312_101: 02.04.0170
	ag_312_102: Schmutzfang einbauen
	ag_312_103: 1
	ag_312_354: St
	ag_312_104: 02.04.0180
	ag_312_105: Schlammeimer einbau
	ag_312_106: 1
	ag_312_344: St
	ag_312_107: 02.04.0190
	ag_312_108: Loch/Riss verpressen
	ag_312_109: 1
	ag_312_334: St
	ag_312_110: 02.04.0200
	ag_312_111: Einrag. Anschluss fräs
	ag_312_112: 13
	ag_312_324: St
	ag_312_113: 02.04.0210
	ag_312_114: Innenl. Absturz DN160
	ag_312_115: 1
	ag_312_314: St
	ag_312_12a3: 02.04.0220
	ag_312_21a3: Innenl. Absturz DN250
	ag_312_31a6: 1
	ag_312_31a7: St
	ag_vergabe_nr4: 
	ag_massnahme_bez_9: HHU Düsseldorf Kanalsanierung
	ag_massnahme_bez_10: 
	ag_leistung_bez4: Erd-, Entwässerungskanal- und Verkehrswegebauarbeiten, Kanalsanierungsarbeiten
	ag_312_1_25: 02.04.0230
	ag_312_2_21: Schachtsohle fräsen
	ag_312_3_29: 10
	ag_312_3_55: St
	ag_312_1_26: 02.04.0240
	ag_312_2_22: wie vor, geklinkert
	ag_312_3_30: 1
	ag_312_3_45: St
	ag_312_1_27: 02.04.0250
	ag_312_2_23: Reparatur Gerinne Klin
	ag_312_3_35: 3
	ag_312_3_36: St
	ag_312_1_28: 02.04.0260
	ag_312_2_24: Absturzsicher. T5-6m
	ag_312_3_37: 1
	ag_312_3_38: St
	ag_312_1_29: 02.04.0270
	ag_312_2_25: Absturzsicher. T6-7m
	ag_312_3_39: 1
	ag_312_3_40: St
	ag_312_1_30: 02.04.0280
	ag_312_116: Absturzsicher. T7-8m
	ag_312_117: 1
	ag_312_395: St
	ag_312_118: 02.04.0290
	ag_312_119: Auffanggurt liefern
	ag_312_120: 1
	ag_312_385: St
	ag_312_121: 02.04.0300
	ag_312_122: Auffanggerät liefern
	ag_312_123: 1
	ag_312_375: St
	ag_312_124: 02.04.0310
	ag_312_125: mobile Einstieghilfe lief
	ag_312_126: 1
	ag_312_365: St
	ag_312_127: 02.05.0010
	ag_312_128: Reinig. Haltung DN150
	ag_312_129: 40
	ag_312_355: m
	ag_312_130: 02.05.0020
	ag_312_131: Reinig. Haltung DN300
	ag_312_132: 46
	ag_312_345: m
	ag_312_133: 02.05.0030
	ag_312_134: Reinig. Haltung DN500
	ag_312_135: 111
	ag_312_335: m
	ag_312_136: 02.05.0040
	ag_312_137: wie vor, Aufwand
	ag_312_138: 111
	ag_312_325: m
	ag_312_139: 02.05.0050
	ag_312_140: Reinig. Leitung DN150
	ag_312_141: 49
	ag_312_315: m
	ag_312_12a4: 02.05.0060
	ag_312_21a4: Räumgut
	ag_312_31a8: 1
	ag_312_31a9: m³
	ag_vergabe_nr5: 
	ag_massnahme_bez_11: HHU Düsseldorf Kanalsanierung
	ag_massnahme_bez_12: 
	ag_leistung_bez5: Erd-, Entwässerungskanal- und Verkehrswegebauarbeiten, Kanalsanierungsarbeiten
	ag_312_1_31: 02.05.0070
	ag_312_2_26: wie vor, überwach.bed
	ag_312_3_46: 1
	ag_312_3_56: m³
	ag_312_1_32: 02.05.0080
	ag_312_2_27: Fräsen+TV H. DN 150
	ag_312_3_47: 1
	ag_312_3_48: h
	ag_312_1_33: 02.05.0090
	ag_312_2_28: Fräsen+TV H. DN 300
	ag_312_3_49: 1
	ag_312_3_50: h
	ag_312_1_34: 02.05.0100
	ag_312_2_29: Fräsen+TV H. DN 500
	ag_312_3_57: 1
	ag_312_3_58: h
	ag_312_1_35: 02.05.0110
	ag_312_2_30: wie vor, Aufwand
	ag_312_3_59: 1
	ag_312_3_60: h
	ag_312_1_36: 02.05.0120
	ag_312_142: TV Haltung DN 150
	ag_312_143: 40
	ag_312_396: m
	ag_312_144: 02.05.0130
	ag_312_145: TV Haltung DN 300
	ag_312_146: 46
	ag_312_386: m
	ag_312_147: 02.05.0140
	ag_312_148: TV Haltung DN 500
	ag_312_149: 111
	ag_312_376: m
	ag_312_150: 02.05.0150
	ag_312_151: wie vor, Aufwand
	ag_312_152: 111
	ag_312_366: m
	ag_312_153: 02.05.0160
	ag_312_154: TV Leitung DN 150
	ag_312_155: 49
	ag_312_356: m
	ag_312_156: 02.05.0170
	ag_312_157: TVAbnahme H. DN150
	ag_312_158: 40
	ag_312_346: m
	ag_312_159: 02.05.0180
	ag_312_160: TVAbnahme H. DN300
	ag_312_161: 46
	ag_312_336: m
	ag_312_162: 02.05.0190
	ag_312_163: TVAbnahme H. DN500
	ag_312_164: 111
	ag_312_326: m
	ag_312_165: 02.05.0200
	ag_312_166: wie vor, Aufwand
	ag_312_167: 111
	ag_312_316: m
	ag_312_12a5: 02.05.0210
	ag_312_21a5: TVAbnahme L. DN150
	ag_312_31a10: 49
	ag_312_31a11: m
	ag_vergabe_nr6: 
	ag_massnahme_bez_13: HHU Düsseldorf Kanalsanierung
	ag_massnahme_bez_14: 
	ag_leistung_bez6: Erd-, Entwässerungskanal- und Verkehrswegebauarbeiten, Kanalsanierungsarbeiten
	ag_312_1_37: 02.05.0220
	ag_312_2_31: TV Dokumentation 
	ag_312_3_61: 1
	ag_312_3_62: psch
	ag_312_1_38: 02.05.0230
	ag_312_2_32: Schlauchliner DN150
	ag_312_3_63: 13
	ag_312_3_64: m
	ag_312_1_39: 02.05.0240
	ag_312_2_33: Schlauchliner DN300
	ag_312_3_65: 46
	ag_312_3_66: m
	ag_312_1_40: 02.05.0250
	ag_312_2_34: Schlauchliner DN500
	ag_312_3_67: 111
	ag_312_3_68: m
	ag_312_1_41: 02.05.0260
	ag_312_2_35: wie vor, Aufwand
	ag_312_3_69: 111
	ag_312_3_70: m
	ag_312_1_42: 02.05.0270
	ag_312_168: Liner.mansch. DN150
	ag_312_169: 2
	ag_312_397: St
	ag_312_170: 02.05.0280
	ag_312_171: Liner.mansch. DN300
	ag_312_172: 4
	ag_312_387: St
	ag_312_173: 02.05.0290
	ag_312_174: Liner.mansch. DN500
	ag_312_175: 4
	ag_312_377: St
	ag_312_176: 02.05.0300
	ag_312_177: Kurzliner DN 150
	ag_312_178: 3
	ag_312_367: St
	ag_312_179: 02.05.0310
	ag_312_180: Innenmansch. DN 150
	ag_312_181: 7
	ag_312_357: St
	ag_312_182: 02.05.0320
	ag_312_183: Hutprofil
	ag_312_184: 1
	ag_312_347: St
	ag_312_185: 02.05.0330
	ag_312_186: Statik DN 150
	ag_312_187: 4
	ag_312_337: St
	ag_312_188: 02.05.0340
	ag_312_189: Statik DN 300
	ag_312_190: 2
	ag_312_327: St
	ag_312_191: 02.05.0350
	ag_312_192: Statik DN 500
	ag_312_193: 2
	ag_312_317: St
	ag_312_12a6: 02.05.0360
	ag_312_21a6: Nachw. Werkstoffkenn
	ag_312_31a12: 8
	ag_312_31a13: St
	ag_vergabe_nr8: 
	ag_massnahme_bez_17: HHU Düsseldorf Kanalsanierung
	ag_massnahme_bez_18: 
	ag_leistung_bez8: Erd-, Entwässerungskanal- und Verkehrswegebauarbeiten, Kanalsanierungsarbeiten
	ag_312_1_49: 02.05.0370
	ag_312_2_41: Zulauf auffräs. DN150
	ag_312_3_81: 3
	ag_312_3_82: St
	ag_312_1_50: 02.05.0380
	ag_312_2_42: Stutzen verfüll. DN200
	ag_312_3_83: 2
	ag_312_3_84: St
	ag_312_1_51: 02.05.0390
	ag_312_2_43: Loch/Riss verpressen
	ag_312_3_85: 5
	ag_312_3_86: St
	ag_312_1_52: 02.06.0010
	ag_312_2_44: Wasserhaltung DN150
	ag_312_3_87: 43
	ag_312_3_88: m
	ag_312_1_53: 02.06.0020
	ag_312_2_45: Wasserhaltung DN300
	ag_312_3_89: 174
	ag_312_3_90: m
	ag_312_1_54: 02.06.0030
	ag_312_220: Wasserhaltung DN400
	ag_312_221: 26
	ag_312_399: m
	ag_312_222: 02.06.0040
	ag_312_223: Wasserhaltung DN500
	ag_312_224: 139
	ag_312_389: m
	ag_312_225: 02.06.0050
	ag_312_226: Wasserhalt. Schacht
	ag_312_227: 11
	ag_312_379: St
	ag_312_228: 02.07.0010
	ag_312_229: Pflasterst. aufn., lager
	ag_312_230: 60
	ag_312_369: m²
	ag_312_231: 02.07.0020
	ag_312_232: Rasenka aufn., lagern
	ag_312_233: 15
	ag_312_359: m
	ag_312_234: 02.07.0030
	ag_312_235: Pflastersteine verlegen
	ag_312_236: 60
	ag_312_349: m²
	ag_312_237: 02.07.0040
	ag_312_238: Pflastersteine liefern
	ag_312_239: 6
	ag_312_339: m²
	ag_312_240: 02.07.0050
	ag_312_241: Rasenkant. versetzen
	ag_312_242: 15
	ag_312_329: m
	ag_312_243: 02.07.0060
	ag_312_244: Rasenkantens. liefern
	ag_312_245: 2
	ag_312_319: m
	ag_312_12a8: 02.08.0010
	ag_312_21a8: Boden ausheben
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	ag_312_31a17: m³
	ag_vergabe_nr9: 
	ag_massnahme_bez_19: HHU Düsseldorf Kanalsanierung
	ag_massnahme_bez_20: 
	ag_leistung_bez9: Erd-, Entwässerungskanal- und Verkehrswegebauarbeiten, Kanalsanierungsarbeiten
	ag_312_1_55: 02.08.0020
	ag_312_2_46: Handaushub
	ag_312_3_91: 6
	ag_312_3_92: m³
	ag_312_1_56: 02.08.0030
	ag_312_2_47: Boden BM0 entsorgen
	ag_312_3_93: 126
	ag_312_3_94: t
	ag_312_1_57: 02.08.0040
	ag_312_2_48: Boden BMF2 entsorge
	ag_312_3_95: 33
	ag_312_3_96: t
	ag_312_1_58: 02.08.0050
	ag_312_2_49: Abbruch MW, Beton
	ag_312_3_97: 1
	ag_312_3_98: m³
	ag_312_1_59: 02.08.0060
	ag_312_2_50: Suchschlitz herstellen
	ag_312_3_99: 5
	ag_312_3_100: m³
	ag_312_1_60: 02.08.0070
	ag_312_246: Kreuz. Leitung. DN150
	ag_312_247: 5
	ag_312_400: m
	ag_312_248: 02.08.0080
	ag_312_249: Vorh. Kanal DN150 ab
	ag_312_250: 43
	ag_312_390: m
	ag_312_251: 02.08.0090
	ag_312_252: außenl. Absturz versch
	ag_312_253: 2
	ag_312_380: St
	ag_312_254: 02.08.0100
	ag_312_255: Hartkalkstein
	ag_312_256: 20
	ag_312_370: m³
	ag_312_257: 02.08.0110
	ag_312_258: Filtervlies
	ag_312_259: 60
	ag_312_360: m²
	ag_312_260: 02.08.0120
	ag_312_261: Hauptverfüllung
	ag_312_262: 38
	ag_312_350: m³
	ag_312_263: 02.08.0130
	ag_312_264: Boden wiedereinbauen
	ag_312_265: 22
	ag_312_340: m³
	ag_312_266: 02.08.0140
	ag_312_267: Flüssigboden
	ag_312_268: 25
	ag_312_330: m³
	ag_312_269: 02.08.0150
	ag_312_270: Prüf. Verdichtung
	ag_312_271: 1
	ag_312_320: St
	ag_312_12a9: 02.08.0160
	ag_312_21a9: Prüf. Verformungswide
	ag_312_31a18: 1
	ag_312_31a19: St
	ag_vergabe_nr10: 
	ag_massnahme_bez_21: HHU Düsseldorf Kanalsanierung
	ag_massnahme_bez_22: 
	ag_leistung_bez10: Erd-, Entwässerungskanal- und Verkehrswegebauarbeiten, Kanalsanierungsarbeiten
	ag_312_1_61: 02.08.0170
	ag_312_2_51: dyn. Plattendruckversu
	ag_312_3_101: 1
	ag_312_3_102: St
	ag_312_1_62: 02.08.0180
	ag_312_2_52: Prüfung Bodenmaterial
	ag_312_3_103: 1
	ag_312_3_104: St
	ag_312_1_63: 02.08.0190
	ag_312_2_53: Untersuchung EBV
	ag_312_3_105: 3
	ag_312_3_106: St
	ag_312_1_64: 02.09.0010
	ag_312_2_54: Baugrubenverbau
	ag_312_3_107: 220
	ag_312_3_108: m²
	ag_312_1_65: 02.09.0020
	ag_312_2_55: Verbau, Hindernisse
	ag_312_3_109: 22
	ag_312_3_110: m²
	ag_312_1_66: 02.10.0010
	ag_312_272: PP-Rohre DN160
	ag_312_273: 43
	ag_312_401: m
	ag_312_274: 02.10.0020
	ag_312_275: PP Gelenkst. DN160
	ag_312_276: 2
	ag_312_402: St
	ag_312_277: 02.10.0030
	ag_312_278: PP Passstück DN160
	ag_312_279: 1
	ag_312_403: St
	ag_312_280: 02.10.0040
	ag_312_281: PP DN160 schneiden
	ag_312_282: 1
	ag_312_404: St
	ag_312_283: 02.10.0050
	ag_312_284: TVAbnahme H. DN160
	ag_312_285: 43
	ag_312_405: m
	ag_312_286: 02.10.0060
	ag_312_287: TV Dokumentation
	ag_312_288: 1
	ag_312_406: psch
	ag_312_289: 02.11.0010
	ag_312_290: Baustelleneinrichtung
	ag_312_291: 1
	ag_312_407: psch
	ag_312_292: 02.11.0020
	ag_312_293: Baustellensicherung
	ag_312_294: 1
	ag_312_408: psch
	ag_312_295: 02.11.0030
	ag_312_296: Sicherheitsausstattung
	ag_312_297: 1
	ag_312_409: psch
	ag_312_12a10: 02.11.0040
	ag_312_21a10: Vorfräs. H. DN300
	ag_312_31a20: 4
	ag_312_31a21: h
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	ag_massnahme_bez_23: HHU Düsseldorf Kanalsanierung
	ag_massnahme_bez_24: 
	ag_leistung_bez11: Erd-, Entwässerungskanal- und Verkehrswegebauarbeiten, Kanalsanierungsarbeiten
	ag_312_1_67: 02.11.0050
	ag_312_2_56: Vorfräs. H. DN400
	ag_312_3_111: 2
	ag_312_3_112: h
	ag_312_1_68: 02.11.0060
	ag_312_2_57: Vorfräs. H. DN500
	ag_312_3_113: 2
	ag_312_3_114: h
	ag_312_1_69: 02.11.0070
	ag_312_2_58: wie vor, Aufwand
	ag_312_3_115: 2
	ag_312_3_116: h
	ag_312_1_70: 02.11.0080
	ag_312_2_59: Reinig. H. DN300
	ag_312_3_117: 128
	ag_312_3_118: m
	ag_312_1_71: 02.11.0090
	ag_312_2_60: Reinig. H. DN400
	ag_312_3_119: 26
	ag_312_3_120: m
	ag_312_1_72: 02.11.0100
	ag_312_298: Reinig. H. DN500
	ag_312_299: 28,5
	ag_312_410: m
	ag_312_300: 02.11.0110
	ag_312_301: wie vor, Aufwand
	ag_312_302: 28,5
	ag_312_411: m
	ag_312_303: 02.11.0120
	ag_312_304: Reinigung Schacht
	ag_312_305: 8
	ag_312_412: St
	ag_312_306: 02.11.0130
	ag_312_307: wie vor, Aufwand
	ag_312_308: 3
	ag_312_413: St
	ag_312_309: 02.11.0140
	ag_312_310: Reinig. Zulauf DN150
	ag_312_414: 2
	ag_312_415: St
	ag_312_416: 02.11.0150
	ag_312_417: Reinig. H. DN300
	ag_312_418: 128
	ag_312_419: m
	ag_312_420: 02.11.0160
	ag_312_421: Reinig. H. DN400
	ag_312_422: 26
	ag_312_423: m
	ag_312_424: 02.11.0170
	ag_312_425: Reinig. H. DN500
	ag_312_426: 28,5
	ag_312_427: m
	ag_312_428: 02.11.0180
	ag_312_429: wie vor, Aufwand
	ag_312_430: 28,5
	ag_312_431: m
	ag_312_12a11: 02.11.0190
	ag_312_21a11: Reinig. H. DN292
	ag_312_31a22: 128
	ag_312_31a23: m
	ag_vergabe_nr12: 
	ag_massnahme_bez_25: HHU Düsseldorf Kanalsanierung
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