223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

065-26-00307

Baumalinahme
HHU Dusseldorf Kanalsanierung

Leistung

Erd-, Entwésserungskanal-

und Verkehrswegebauarbeiten,

Kanalsanierungsarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl. Zuschlage in €
oz ) o . . gen- Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
I(_j\?sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge einpeit satz 2 Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:%eel?lc;t:rré?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.01.0010 |Baumschutz U=0,5m 4, St
03.01.0020 |Baumschutz U=0,5-2m 3 St
03.01.0030 |Wurzelschutz 1 St
03.01.0040 |Freimachen Baugelan 80 m2
03.01.0050 |Bepflanz. wiederherst. 80| m?
03.02.0010 | Anfahren Baustelle 1 St
03.02.0020 | Ortung Leitungen 1 St
03.02.0030 |Elektr. Ortung Leitung 1 St
03.02.0040 | Schacht freilegen 3 St
03.02.0050 |Schacht reinigen 3 St
03.02.0060 | Rdumgut 1 m3
03.02.0070 |wie vor, Uberwach.bed 1 m3
03.02.0080 |Zulaufreinig. < DN 300 10 m
03.02.0090 | Raumgut 11 md
03.02.0100 | wie vor, Uberwach.bed 11 md

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der
Bieter dies offenzulegen.

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.

© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

Baumalinahme
HHU Dusseldorf Kanalsanierung

Leistung

Erd-, Entwésserungskanal- und Verkehrswegebauarbeiten,

Kanalsanierungsarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl._ZuschIége |n€ )
oz . (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * gen- Zeitan- . Angebotener
Lv? einheit satz Lohne >3 Stoffe ? Gerate 2 * Sonsfiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.02.0110 |TV Schacht 3 St
03.02.0120 [TV Leitung < DN 300 10 m
03.02.0130 |Fotodokumentation 2 St
03.02.0140 |Erst. Bezeichnungen 1/ psch
03.02.0150 | TV Dokumentation 1| psch
03.02.0160 | Lohnst. Monteur 10 h
03.02.0170 | Lohnst. Helfer 10 h
03.02.0180 |Ablagerungen frasen 10 h
03.02.0190 |TV Haltungen/Leitunge 10 h
03.02.0200 |Wurzeln, Ablagerunge 10 h
03.02.0210 | Saug-/Spihlfahrzeug 10 h
03.03.0010 | Verkehrssicherung 1| psch
03.03.0020 | Verkehrssicher. vorhalt 30 d
03.03.0030 |Bauzaun 100 m
03.04.0010 | Reinigung Schacht 5 St

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

WKW

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

Baumalinahme
HHU Dusseldorf Kanalsanierung

Leistung

Erd-, Entwésserungskanal-

und Verkehrswegebauarbeiten,

Kanalsanierungsarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
oz ) o . . ZI:I?_ Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
I(_j\?sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge einpeit satz 2 Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:%eel?lc;t:rré?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.04.0020 |Reinigung SA St
03.04.0030 |Raumgut m3
03.04.0040 |wie vor, Uberwach.bed m3
03.04.0050 | TV Schacht St
03.04.0060 [TV SA St
03.04.0070 | TV Abnahme Schacht St
03.04.0080 | TV Abnahme SA St
03.04.0090 |TV Dokumentation psch
03.04.0100 |Schmutzfang einbauen St
03.04.0110 |SA aufnehmen, entsor St
03.04.0120 | SA liefern, einbauen St
03.04.0130 | Schlammeimer einbau St
03.04.0140 | Zulauf verschlieRen St
03.04.0150 | Loch/Riss verpressen St
03.04.0160 | Einrag. Anschluss fras St

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017
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Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

Baumalinahme
HHU Dusseldorf Kanalsanierung

Leistung

Erd-, Entwésserungskanal-

und Verkehrswegebauarbeiten,

Kanalsanierungsarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

f\?sl Kurzbezeichnung o. Tefleistung Menge e?ri:]‘;" 252:?2 Lohne 2% | Stoffe 2 Gerate 2+ | Songfiges é;%eel?g:rr:sr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 e GI(?&Q)

03.04.0170 | Schachtsohle frasen 5 St

03.04.0180 |Reparatur Gerinne Klin 3 St

03.04.0190 |Absturzsicher. T5-6m 4 St

03.05.0010 |Reinig. HaltungDN150 39 m

03.05.0020 |Reinig. Haltung DN300 224 m

03.05.0030 | Reinig. Leitung DN150 161 m

03.05.0040 |R&umgut 1 m3

03.05.0050 |wie vor, Uberwach.bed 1 md

03.05.0060 |Frasen+TV H. DN 300 1 h

03.05.0070 |Frasen+TV L. DN 150 1 h

03.05.0080 | TV Haltung DN 150 39 m

03.05.0090 | TV Haltung DN 300 224 m

03.05.0100 |TV Leitung DN 150 161 m

03.05.0110 | TVAbnahme H. DN150 39 m

03.05.0120 | TVAbnahme H. DN300 224 m

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
oV B VHB - Bund - Ausgabe 2017
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Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

BaumaflRnahme

HHU Dusseldorf Kanalsanierung

Leistung

Erd-, Entwésserungskanal-

und Verkehrswegebauarbeiten,

Kanalsanierungsarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
oz ) o . . ZI:I?_ Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
I(_j\?sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge einpeit satz 2 Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:%eel?lc;t:rré?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.05.0130 | TVAbnahme L. DN150 161 m
03.05.0140 |TV Dokumentation 1| psch
03.05.0150 |Schlauchliner DN150 91 m
03.05.0160 |Schlauchliner DN300 224 m
03.05.0170 |Liner.mansch. DN150 12 St
03.05.0180 |Liner.mansch. DN300 13 St
03.05.0190 |Kurzliner DN 150 3 St
03.05.0200 | Innenmansch. DN 150 9 St
03.05.0210 |Hutprofil 2 St
03.05.0220 | Statik DN 150 9 St
03.05.0230 | Statik DN 300 7 St
03.05.0240 |Nachw. Werkstoffkenn 16 St
03.05.0250 | Zulauf auffras. DN150 7 St
03.05.0260 | Stutzen verftll. DN200 2 St
03.05.0270 | Loch/Riss verpressen 20 St

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017
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Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

BaumaflRnahme

HHU Dusseldorf Kanalsanierung

Leistung

Erd-, Entwésserungskanal-

und Verkehrswegebauarbeiten,

Kanalsanierungsarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

oz - . (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit *
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.06.0010 |Wasserhaltung DN300 224 m
03.06.0020 |Wasserhalt. Schacht 4 St
03.07.0010 |Pflasterst. aufn., lagern 65 m?
03.07.0020 |Bordsteine aufn., lager 5 m
03.07.0030 |Rinne aufnehm., lager 5 m
03.07.0040 | Pflastersteine verlegen 65/ m?
03.07.0050 | Pflastersteine liefern 6/ m?2
03.07.0060 |Bordsteine versetzen 5 m
03.07.0070 |Bordsteine liefern 1 m
03.07.0080 |Rinnenbahn setzen 5 m
03.07.0090 | Rinnensteine liefern 1 m
03.08.0010 | Boden ausheben 50/ m?3
03.08.0020 |Handaushub 3] md
03.08.0030 | Boden BMO entsorgen 72 t
03.08.0040 | Abbruch MW, Beton 1 ms

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017
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Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

BaumaflRnahme

HHU Dusseldorf Kanalsanierung

Leistung

Erd-, Entwésserungskanal-

und Verkehrswegebauarbeiten,

Kanalsanierungsarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl._ZuschIége @n € )
oz . (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * gen- Zeitan- . Angebotener
Lv? einheit satz Lohne >3 Stoffe ? Gerate 2 * Sonsfiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.08.0050 | Suchschlitz herstellen 5/ m3
03.08.0060 |Kreuz. Leitung. DN150 5 m
03.08.0070 |Vorh. Kanal DN150 ab 31 m
03.08.0080 |Hartkalkstein 15/ ms3
03.08.0090 | Filtervlies 40| m2
03.08.0100 |Leitungszone 11 md
03.08.0110 |Hauptverfiillung 100 msd
03.08.0120 |Boden wiedereinbauen 10 m3
03.08.0130 |Pruf. Verdichtung 2 St
03.08.0140 |Pruf. Verformungswide 2 St
03.08.0150 |dyn. Plattendruckversu 2 St
03.08.0160 |Prufung Bodenmaterial 2 St
03.08.0170 |Untersuchung EBV 3 St
03.09.0010 |Baugrubenverbau 65 m?
03.09.0020 | Verbau, Hindernisse 7 m2

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

WKW

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

Baumalinahme
HHU Dusseldorf Kanalsanierung

Leistung

Erd-, Entwasserungskanal- und Verkehrswegebauarbeiten, Kanalsanierungsarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl. Zuschlage in €
. hne Umsatz r) je Mengeneinheit >
gezs Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * gen- Zeitan- (chne Jmsatzsteuer Je Menge .e i Angebotener
Lv? einheit satz Lohne >3 Stoffe ? Gerate 2 * Sonsfiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.10.0010 | PP-Rohre DN160 31 m
03.10.0020 PP Gelenkst. DN160 3 St
03.10.0030 |PP Passstick DN160 2 St
03.10.0040 PP Abzw. DN160/300 1 st
03.10.0050 PP Rohrbogen DN160 4 St
03.10.0060 |PPDoppelmuff DN160 1 St
03.10.0070 | PP DN160 schneiden 2 St
03.10.0080 |Stz-Rohr DN150 3 m
03.10.0090 |Stz Doppelmu. DN150 1 St
03.10.0100 | Stz Gelenk DN150 1 St
03.10.0110 | Stz DN150 schneiden 1 St
03.10.0120 | TVAbnahme H. DN160 31 m
03.10.0130 | TV Dokumentation 1| psch
03.11.0010 | Dichtheitsprif. DN160 14 St
03.11.0020 | Dichtheitsprif. DN300 7 St

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der
Bieter dies offenzulegen.

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

Baumalinahme
HHU Dusseldorf Kanalsanierung

Leistung

Erd-, Entwésserungskanal-

und Verkehrswegebauarbeiten,

Kanalsanierungsarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

oz ) o . . "g":;_ Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit >
I_d\(;sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge einpeit satz 2 Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:%eel?gt:rré?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.11.0030 | Stehtest Schachte 5 St
03.11.0040 |Dokumentation San. 1 St
03.11.0050 |Bescheinigung Funktio 1 St
03.12.0010 |Bauwerker 10 h
03.12.0020 |Spezialfacharbeiter 10 h
03.12.0030 | Vorarbeiter 10 h
03.12.0040 |Hydraulikbagger 50kW 10 h
03.12.0050 | LKW, Kipper, 10t 10 h
03.12.0060 |Radlader 80kW 10 h

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

©Vﬁ§ﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017
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