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Bieter Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 
 
Aufgliederung der Einheitspreise 
 

OZ 
des 
LV 1 

Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge 1 

Men-
gen-

einheit 
1 

Zeitan- 
satz 2 

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 

Löhne 2, 3 Stoffe 2 Geräte 2, 4 Sonstiges 
2 

Angebotener 
Einheitspreis  

(Sp. 6+7+8+9) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

                                                      
1  Wird vom Auftraggeber vorgegeben. 
2  Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. 
3  Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der 

Bieter dies offenzulegen. 
4  Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet 

worden sind. 
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	ag_312_2_11: Saug-/Spühlfahrzeug
	ag_312_3_13: 10
	ag_312_3_53: h
	ag_312_1_14: 05.03.0010
	ag_312_2_12: Verkehrssicherung
	ag_312_3_14: 1
	ag_312_3_43: psch
	ag_312_1_15: 05.03.0020
	ag_312_2_13: Verkehrssicher. vorhalt
	ag_312_3_15: 5
	ag_312_3_33: d
	ag_312_1_16: 05.03.0030
	ag_312_2_14: Bauzaun
	ag_312_3_16: 120
	ag_312_3_23: m
	ag_312_1_17: 05.03.0040
	ag_312_2_15: Hilfsbrücken Fußgäng
	ag_312_3_17: 2
	ag_312_3_18: St
	ag_312_1_18: 05.04.0010
	ag_312_64: Reinigung Schacht
	ag_312_65: 10
	ag_312_393: St
	ag_312_66: 05.04.0020
	ag_312_67: Reinigung SA
	ag_312_68: 2
	ag_312_383: St
	ag_312_69: 05.04.0030
	ag_312_70: Räumgut
	ag_312_71: 1
	ag_312_373: m³
	ag_312_72: 05.04.0040
	ag_312_73: wie vor, überwach.bed
	ag_312_74: 1
	ag_312_363: m³
	ag_312_75: 05.04.0050
	ag_312_76: TV Schacht
	ag_312_77: 10
	ag_312_353: St
	ag_312_78: 05.04.0060
	ag_312_79: TV SA
	ag_312_80: 2
	ag_312_343: St
	ag_312_81: 05.04.0070
	ag_312_82: TV Abnahme Schacht
	ag_312_83: 10
	ag_312_333: St
	ag_312_84: 05.04.0080
	ag_312_85: TV Abnahme SA
	ag_312_86: 2
	ag_312_323: St
	ag_312_87: 05.04.0090
	ag_312_88: TV Dokumentation
	ag_312_89: 1
	ag_312_313: psch
	ag_312_12a2: 05.04.0100
	ag_312_21a2: Steigeisen entfernen
	ag_312_31a4: 2
	ag_312_31a5: St
	ag_vergabe_nr3: 
	ag_massnahme_bez_7: HHU Düsseldorf Kanalsanierung
	ag_massnahme_bez_8: 
	ag_leistung_bez3: Erd-, Entwässerungskanal- und Verkehrswegebauarbeiten, Kanalsanierungsarbeiten
	ag_312_1_19: 05.04.0110
	ag_312_2_16: Steigbügel liefern, einb
	ag_312_3_19: 2
	ag_312_3_54: St
	ag_312_1_20: 05.04.0120
	ag_312_2_17: Schmutzfang einbauen
	ag_312_3_20: 1
	ag_312_3_44: St
	ag_312_1_21: 05.04.0130
	ag_312_2_18: Abbruch SA
	ag_312_3_24: 1
	ag_312_3_34: St
	ag_312_1_22: 05.04.0140
	ag_312_2_19: SA liefern, einbauen
	ag_312_3_25: 1
	ag_312_3_26: St
	ag_312_1_23: 05.04.0150
	ag_312_2_20: SA Auflageringe erneu
	ag_312_3_27: 2
	ag_312_3_28: St
	ag_312_1_24: 05.04.0160
	ag_312_90: Anschlussl. fräsen
	ag_312_91: 2
	ag_312_394: St
	ag_312_92: 05.04.0170
	ag_312_93: PUR-Schachtbeschich
	ag_312_94: 1
	ag_312_384: St
	ag_312_95: 05.04.0180
	ag_312_96: Schachtsohle fräsen
	ag_312_97: 4
	ag_312_374: St
	ag_312_98: 05.04.0190
	ag_312_99: Absturzsicher. T5-6m
	ag_312_100: 3
	ag_312_364: St
	ag_312_101: 05.04.0200
	ag_312_102: Absturzsicher. T6-7m
	ag_312_103: 1
	ag_312_354: St
	ag_312_104: 05.04.0210
	ag_312_105: Absturzsicher. T7-8m
	ag_312_106: 1
	ag_312_344: St
	ag_312_107: 05.05.0010
	ag_312_108: Reinig. Haltung DN100
	ag_312_109: 19
	ag_312_334: m
	ag_312_110: 05.05.0020
	ag_312_111: Reinig. Haltung DN125
	ag_312_112: 33
	ag_312_324: m
	ag_312_113: 05.05.0030
	ag_312_114: Reinig. Haltung DN150
	ag_312_115: 14
	ag_312_314: m
	ag_312_12a3: 05.05.0040
	ag_312_21a3: Reinig. Haltung DN200
	ag_312_31a6: 77
	ag_312_31a7: m
	ag_vergabe_nr4: 
	ag_massnahme_bez_9: HHU Düsseldorf Kanalsanierung
	ag_massnahme_bez_10: 
	ag_leistung_bez4: Erd-, Entwässerungskanal- und Verkehrswegebauarbeiten, Kanalsanierungsarbeiten
	ag_312_1_25: 05.05.0050
	ag_312_2_21: Reinig. Haltung DN250
	ag_312_3_29: 120
	ag_312_3_55: m
	ag_312_1_26: 05.05.0060
	ag_312_2_22: wie vor, Aufwand
	ag_312_3_30: 39
	ag_312_3_45: m
	ag_312_1_27: 05.05.0070
	ag_312_2_23: Reinig. Haltung DN300
	ag_312_3_35: 61
	ag_312_3_36: m
	ag_312_1_28: 05.05.0080
	ag_312_2_24: Reinig. Leitung DN100
	ag_312_3_37: 9
	ag_312_3_38: m
	ag_312_1_29: 05.05.0090
	ag_312_2_25: Reinig. Leitung DN150
	ag_312_3_39: 42
	ag_312_3_40: m
	ag_312_1_30: 05.05.0100
	ag_312_116: Räumgut
	ag_312_117: 1
	ag_312_395: m³
	ag_312_118: 05.05.0110
	ag_312_119: wie vor, überwach.bed
	ag_312_120: 1
	ag_312_385: m³
	ag_312_121: 05.05.0120
	ag_312_122: Fräsen+TV H. DN 100
	ag_312_123: 1
	ag_312_375: h
	ag_312_124: 05.05.0130
	ag_312_125: Fräsen+TV H. DN 150
	ag_312_126: 1
	ag_312_365: h
	ag_312_127: 05.05.0140
	ag_312_128: Fräsen+TV H. DN 200
	ag_312_129: 1
	ag_312_355: h
	ag_312_130: 05.05.0150
	ag_312_131: Fräsen+TV H. DN 250
	ag_312_132: 1
	ag_312_345: h
	ag_312_133: 05.05.0160
	ag_312_134: wie vor, Aufwand
	ag_312_135: 1
	ag_312_335: h
	ag_312_136: 05.05.0170
	ag_312_137: Fräsen+TV L. DN 100
	ag_312_138: 1
	ag_312_325: h
	ag_312_139: 05.05.0180
	ag_312_140: Fräsen+TV L. DN 150
	ag_312_141: 1
	ag_312_315: h
	ag_312_12a4: 05.05.0190
	ag_312_21a4: TV Haltung DN 100
	ag_312_31a8: 19
	ag_312_31a9: m
	ag_vergabe_nr5: 
	ag_massnahme_bez_11: HHU Düsseldorf Kanalsanierung
	ag_massnahme_bez_12: 
	ag_leistung_bez5: Erd-, Entwässerungskanal- und Verkehrswegebauarbeiten, Kanalsanierungsarbeiten
	ag_312_1_31: 05.05.0200
	ag_312_2_26: TV Haltung DN 125
	ag_312_3_46: 33
	ag_312_3_56: m
	ag_312_1_32: 05.05.0210
	ag_312_2_27: TV Haltung DN 150
	ag_312_3_47: 14
	ag_312_3_48: m
	ag_312_1_33: 05.05.0220
	ag_312_2_28: TV Haltung DN 200
	ag_312_3_49: 77
	ag_312_3_50: m
	ag_312_1_34: 05.05.0230
	ag_312_2_29: TV Haltung DN 250
	ag_312_3_57: 120
	ag_312_3_58: m
	ag_312_1_35: 05.05.0240
	ag_312_2_30: wie vor, Aufwand
	ag_312_3_59: 39
	ag_312_3_60: m
	ag_312_1_36: 05.05.0250
	ag_312_142: TV Haltung DN 300
	ag_312_143: 61
	ag_312_396: m
	ag_312_144: 05.05.0260
	ag_312_145: TV Leitung DN 100
	ag_312_146: 9
	ag_312_386: m
	ag_312_147: 05.05.0270
	ag_312_148: TV Leitung DN 150
	ag_312_149: 42
	ag_312_376: m
	ag_312_150: 05.05.0280
	ag_312_151: TVAbnahme H. DN100
	ag_312_152: 19
	ag_312_366: m
	ag_312_153: 05.05.0290
	ag_312_154: TVAbnahme H. DN125
	ag_312_155: 33
	ag_312_356: m
	ag_312_156: 05.05.0300
	ag_312_157: TVAbnahme H. DN150
	ag_312_158: 14
	ag_312_346: m
	ag_312_159: 05.05.0310
	ag_312_160: TVAbnahme H. DN200
	ag_312_161: 77
	ag_312_336: m
	ag_312_162: 05.05.0320
	ag_312_163: TVAbnahme H. DN250
	ag_312_164: 120
	ag_312_326: m
	ag_312_165: 05.05.0330
	ag_312_166: wie vor, Aufwand
	ag_312_167: 39
	ag_312_316: m
	ag_312_12a5: 05.05.0340
	ag_312_21a5: TVAbnahme H. DN300
	ag_312_31a10: 61
	ag_312_31a11: m
	ag_vergabe_nr6: 
	ag_massnahme_bez_13: HHU Düsseldorf Kanalsanierung
	ag_massnahme_bez_14: 
	ag_leistung_bez6: Erd-, Entwässerungskanal- und Verkehrswegebauarbeiten, Kanalsanierungsarbeiten
	ag_312_1_37: 05.05.0350
	ag_312_2_31: TVAbnahme L. DN100
	ag_312_3_61: 9
	ag_312_3_62: m
	ag_312_1_38: 05.05.0360
	ag_312_2_32: TVAbnahme L. DN150
	ag_312_3_63: 42
	ag_312_3_64: m
	ag_312_1_39: 05.05.0370
	ag_312_2_33: TV Dokumentation
	ag_312_3_65: 1
	ag_312_3_66: psch
	ag_312_1_40: 05.05.0380
	ag_312_2_34: Schlauchliner DN150
	ag_312_3_67: 23
	ag_312_3_68: m
	ag_312_1_41: 05.05.0390
	ag_312_2_35: Schlauchliner DN250
	ag_312_3_69: 39
	ag_312_3_70: m
	ag_312_1_42: 05.05.0400
	ag_312_168: wie vor, Aufwand
	ag_312_169: 39
	ag_312_397: m
	ag_312_170: 05.05.0410
	ag_312_171: Schlauchliner DN300
	ag_312_172: 61
	ag_312_387: m
	ag_312_173: 05.05.0420
	ag_312_174: Liner.mansch. DN150
	ag_312_175: 1
	ag_312_377: St
	ag_312_176: 05.05.0430
	ag_312_177: Liner.mansch. DN250
	ag_312_178: 2
	ag_312_367: St
	ag_312_179: 05.05.0440
	ag_312_180: Liner.mansch. DN300
	ag_312_181: 6
	ag_312_357: St
	ag_312_182: 05.05.0450
	ag_312_183: Kurzliner DN 125
	ag_312_184: 1
	ag_312_347: St
	ag_312_185: 05.05.0460
	ag_312_186: Kurzliner DN 200
	ag_312_187: 3
	ag_312_337: St
	ag_312_188: 05.05.0470
	ag_312_189: Kurzliner DN 250
	ag_312_190: 1
	ag_312_327: St
	ag_312_191: 05.05.0480
	ag_312_192: Innenmansch. DN 125
	ag_312_193: 2
	ag_312_317: St
	ag_312_12a6: 05.05.0490
	ag_312_21a6: Innenmansch. DN 150
	ag_312_31a12: 2
	ag_312_31a13: St
	ag_vergabe_nr7: 
	ag_massnahme_bez_15: HHU Düsseldorf Kanalsanierung
	ag_massnahme_bez_16: 
	ag_leistung_bez7: Erd-, Entwässerungskanal- und Verkehrswegebauarbeiten, Kanalsanierungsarbeiten
	ag_312_1_43: 05.05.0500
	ag_312_2_36: Innenmansch. DN 200
	ag_312_3_71: 6
	ag_312_3_72: St
	ag_312_1_44: 05.05.0510
	ag_312_2_37: Innenmansch. DN 250
	ag_312_3_73: 6
	ag_312_3_74: St
	ag_312_1_45: 05.05.0520
	ag_312_2_38: Statik DN 125
	ag_312_3_75: 1
	ag_312_3_76: St
	ag_312_1_46: 05.05.0530
	ag_312_2_39: Statik DN 150
	ag_312_3_77: 1
	ag_312_3_78: St
	ag_312_1_47: 05.05.0540
	ag_312_2_40: Statik DN 200
	ag_312_3_79: 3
	ag_312_3_80: St
	ag_312_1_48: 05.05.0550
	ag_312_194: Statik DN 250
	ag_312_195: 2
	ag_312_398: St
	ag_312_196: 05.05.0560
	ag_312_197: Statik DN 300
	ag_312_198: 3
	ag_312_388: St
	ag_312_199: 05.05.0570
	ag_312_200: Nachw. Werkstoffkenn
	ag_312_201: 10
	ag_312_378: St
	ag_312_202: 05.05.0580
	ag_312_203: Zulauf auffräs. DN150
	ag_312_204: 2
	ag_312_368: St
	ag_312_205: 05.05.0590
	ag_312_206: Loch/Riss verpressen
	ag_312_207: 5
	ag_312_358: St
	ag_312_208: 05.06.0010
	ag_312_209: Wasserhaltung DN150
	ag_312_210: 125
	ag_312_348: m
	ag_312_211: 05.06.0020
	ag_312_212: Wasserhaltung DN200
	ag_312_213: 35
	ag_312_338: m
	ag_312_214: 05.06.0030
	ag_312_215: Wasserhaltung DN300
	ag_312_216: 180
	ag_312_328: m
	ag_312_217: 05.06.0040
	ag_312_218: Wasserhalt. Schacht
	ag_312_219: 6
	ag_312_318: St
	ag_312_12a7: 05.07.0010
	ag_312_21a7: Pflasterst. aufn., lager
	ag_312_31a14: 30
	ag_312_31a15: m²
	ag_vergabe_nr8: 
	ag_massnahme_bez_17: HHU Düsseldorf Kanalsanierung
	ag_massnahme_bez_18: 
	ag_leistung_bez8: Erd-, Entwässerungskanal- und Verkehrswegebauarbeiten, Kanalsanierungsarbeiten
	ag_312_1_49: 05.07.0020
	ag_312_2_41: Pflasterkli aufn., lagern
	ag_312_3_81: 200
	ag_312_3_82: m²
	ag_312_1_50: 05.07.0030
	ag_312_2_42: Rasenka aufn., lagern
	ag_312_3_83: 20
	ag_312_3_84: m
	ag_312_1_51: 05.07.0040
	ag_312_2_43: Pflastersteine verlegen
	ag_312_3_85: 30
	ag_312_3_86: m²
	ag_312_1_52: 05.07.0050
	ag_312_2_44: Pflastersteine liefern
	ag_312_3_87: 3
	ag_312_3_88: m²
	ag_312_1_53: 05.07.0060
	ag_312_2_45: Pflasterklinker verlege
	ag_312_3_89: 200
	ag_312_3_90: m²
	ag_312_1_54: 05.07.0070
	ag_312_220: Pflasterklinker liefern
	ag_312_221: 20
	ag_312_399: m²
	ag_312_222: 05.07.0080
	ag_312_223: Rasenkant. versetzen
	ag_312_224: 15
	ag_312_389: m
	ag_312_225: 05.07.0090
	ag_312_226: Rasenkantens. liefern
	ag_312_227: 2
	ag_312_379: m
	ag_312_228: 05.08.0010
	ag_312_229: Boden ausheben
	ag_312_230: 270
	ag_312_369: m³
	ag_312_231: 05.08.0020
	ag_312_232: Handaushub
	ag_312_233: 14
	ag_312_359: m³
	ag_312_234: 05.08.0030
	ag_312_235: Boden BM0 entsorgen
	ag_312_236: 389
	ag_312_349: t
	ag_312_237: 05.08.0040
	ag_312_238: Abbruch MW, Beton
	ag_312_239: 1
	ag_312_339: m³
	ag_312_240: 05.08.0050
	ag_312_241: Suchschlitz herstellen
	ag_312_242: 5
	ag_312_329: m³
	ag_312_243: 05.08.0060
	ag_312_244: Kreuz. Leitung. DN150
	ag_312_245: 15
	ag_312_319: m
	ag_312_12a8: 05.08.0070
	ag_312_21a8: Vorh. Kanal DN100 ab
	ag_312_31a16: 12
	ag_312_31a17: m
	ag_vergabe_nr9: 
	ag_massnahme_bez_19: HHU Düsseldorf Kanalsanierung
	ag_massnahme_bez_20: 
	ag_leistung_bez9: Erd-, Entwässerungskanal- und Verkehrswegebauarbeiten, Kanalsanierungsarbeiten
	ag_312_1_55: 05.08.0080
	ag_312_2_46: Vorh. Kanal DN150 ab
	ag_312_3_91: 35
	ag_312_3_92: m
	ag_312_1_56: 05.08.0090
	ag_312_2_47: Schacht abbrechen
	ag_312_3_93: 1
	ag_312_3_94: St
	ag_312_1_57: 05.08.0100
	ag_312_2_48: Hartkalkstein
	ag_312_3_95: 55
	ag_312_3_96: m³
	ag_312_1_58: 05.08.0110
	ag_312_2_49: Filtervlies
	ag_312_3_97: 170
	ag_312_3_98: m²
	ag_312_1_59: 05.08.0120
	ag_312_2_50: Leitungszone
	ag_312_3_99: 45
	ag_312_3_100: m³
	ag_312_1_60: 05.08.0130
	ag_312_246: Hauptverfüllung
	ag_312_247: 71
	ag_312_400: m³
	ag_312_248: 05.08.0140
	ag_312_249: Boden wiedereinbauen
	ag_312_250: 54
	ag_312_390: m³
	ag_312_251: 05.08.0150
	ag_312_252: Flüssigboden
	ag_312_253: 26
	ag_312_380: m³
	ag_312_254: 05.08.0160
	ag_312_255: Prüf. Verdichtung
	ag_312_256: 12
	ag_312_370: St
	ag_312_257: 05.08.0170
	ag_312_258: Prüf. Verformungswide
	ag_312_259: 12
	ag_312_360: St
	ag_312_260: 05.08.0180
	ag_312_261: dyn. Plattendruckversu
	ag_312_262: 12
	ag_312_350: St
	ag_312_263: 05.08.0190
	ag_312_264: Prüfung Bodenmateria
	ag_312_265: 12
	ag_312_340: St
	ag_312_266: 05.08.0200
	ag_312_267: Untersuchung EBV
	ag_312_268: 3
	ag_312_330: St
	ag_312_269: 05.08.0210
	ag_312_270: Verdämmen DN 150
	ag_312_271: 81
	ag_312_320: m
	ag_312_12a9: 05.08.0220
	ag_312_21a9: Verdämmen DN 200
	ag_312_31a18: 8
	ag_312_31a19: m
	ag_vergabe_nr10: 
	ag_massnahme_bez_21: HHU Düsseldorf Kanalsanierung
	ag_massnahme_bez_22: 
	ag_leistung_bez10: Erd-, Entwässerungskanal- und Verkehrswegebauarbeiten, Kanalsanierungsarbeiten
	ag_312_1_61: 05.08.0230
	ag_312_2_51: Teilabbruch Schächte
	ag_312_3_101: 2
	ag_312_3_102: St
	ag_312_1_62: 05.08.0240
	ag_312_2_52: Dämmer
	ag_312_3_103: 4
	ag_312_3_104: m³
	ag_312_1_63: 05.09.0010
	ag_312_2_53: Baugrubenverbau
	ag_312_3_105: 530
	ag_312_3_106: m²
	ag_312_1_64: 05.09.0020
	ag_312_2_54: Verbau, Hindernisse
	ag_312_3_107: 53
	ag_312_3_108: m²
	ag_312_1_65: 05.10.0010
	ag_312_2_55: PP-Rohre DN110
	ag_312_3_109: 46
	ag_312_3_110: m
	ag_312_1_66: 05.10.0020
	ag_312_272: PP-Rohre DN160
	ag_312_273: 74
	ag_312_401: m
	ag_312_274: 05.10.0030
	ag_312_275: PP-Rohre DN200
	ag_312_276: 23
	ag_312_402: m
	ag_312_277: 05.10.0040
	ag_312_278: PP Gelenkst. DN110
	ag_312_279: 6
	ag_312_403: St
	ag_312_280: 05.10.0050
	ag_312_281: PP Passstück DN110
	ag_312_282: 5
	ag_312_404: St
	ag_312_283: 05.10.0060
	ag_312_284: PP Gelenkst. DN160
	ag_312_285: 6
	ag_312_405: St
	ag_312_286: 05.10.0070
	ag_312_287: PP Passstück DN160
	ag_312_288: 4
	ag_312_406: St
	ag_312_289: 05.10.0080
	ag_312_290: PP Gelenkst. DN200
	ag_312_291: 3
	ag_312_407: St
	ag_312_292: 05.10.0090
	ag_312_293: PP Passstück DN200
	ag_312_294: 2
	ag_312_408: St
	ag_312_295: 05.10.0100
	ag_312_296: PP Abzw. DN110/110
	ag_312_297: 1
	ag_312_409: St
	ag_312_12a10: 05.10.0110
	ag_312_21a10: PP Abzw. DN160/200
	ag_312_31a20: 1
	ag_312_31a21: St
	ag_vergabe_nr11: 
	ag_massnahme_bez_23: HHU Düsseldorf Kanalsanierung
	ag_massnahme_bez_24: 
	ag_leistung_bez11: Erd-, Entwässerungskanal- und Verkehrswegebauarbeiten, Kanalsanierungsarbeiten
	ag_312_1_67: 05.10.0120
	ag_312_2_56: PP Abzw. DN160/250
	ag_312_3_111: 1
	ag_312_3_112: St
	ag_312_1_68: 05.10.0130
	ag_312_2_57: PP Rohrbogen DN110
	ag_312_3_113: 1
	ag_312_3_114: St
	ag_312_1_69: 05.10.0140
	ag_312_2_58: PPDoppelmuff DN160
	ag_312_3_115: 1
	ag_312_3_116: St
	ag_312_1_70: 05.10.0150
	ag_312_2_59: PP DN110 schneiden
	ag_312_3_117: 5
	ag_312_3_118: St
	ag_312_1_71: 05.10.0160
	ag_312_2_60: PP DN160 schneiden
	ag_312_3_119: 4
	ag_312_3_120: St
	ag_312_1_72: 05.10.0170
	ag_312_298: PP DN200 schneiden
	ag_312_299: 2
	ag_312_410: St
	ag_312_300: 05.10.0180
	ag_312_301: Stz-Rohr DN150
	ag_312_302: 1
	ag_312_411: m
	ag_312_303: 05.10.0190
	ag_312_304: Stz Doppelmu. DN150
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