223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenum

mer

Datum

065-26-00307

Baumalinahme
HHU Dusseldorf Kanalsanierung

Leistung

Erd-, Entwésserungskanal-

und Verkehrswegebauarbeiten,

Kanalsanierungsarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

oz ) o . . ZI::_ Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit >
I_d\(;sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge einpeit satz 2 Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:]gheel?gt’;erré?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06.01.0010 | Teilabbruch Schéchte 12| St
06.01.0020 |wie vor, Aufwand 12 St
06.01.0030 |Rheinsand liefern 200 m3

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.

©Vmﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

Fur Geréatekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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