223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

065-26-00307

Baumalinahme
HHU Dusseldorf Kanalsanierung

Leistung

Erd-, Entwésserungskanal-

und Verkehrswegebauarbeiten,

Kanalsanierungsarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl._ZuschIége |n€ )
oz . (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
de: Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * gen- Zeitan- Angeb
LVSl Hrepeseicinting €, Terleising o einheit satz ® Lohne >3 Stoffe ? Gerate 2 * Sonsfiges Eilﬂeeit(;t:rr:sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07.01.0010 |Baumschutz U=0,5m 5 St
07.01.0020 |Baumschutz U=0,5-2m 1 St
07.01.0030 |Wurzelschutz 3 st
07.01.0040 |Oberbod. abtragen/an 60 m?2
07.01.0050 |Rasen herstellen 60 m?2
07.01.0060 | Schild demontieren 1 St
07.01.0070 |Fahrradstander demon 1| psch
07.02.0010 | Anfahren Baustelle 1 St
07.02.0020 |Ortung Leitungen 2 St
07.02.0030 |Elektr. Ortung Leitung 2 St
07.02.0040 |Reinigung SA 3 St
07.02.0050 |R&umgut 1 md
07.02.0060 |wie vor, iberwach.bed 1 m3
07.02.0070 | Zulaufreinig. < DN 200 25 m
07.02.0080 | Raumgut 1 md

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der
Bieter dies offenzulegen.

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.

© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

WKW
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

Baumalinahme
HHU Dusseldorf Kanalsanierung

Leistung

Erd-, Entwésserungskanal- und Verkehrswegebauarbeiten,

Kanalsanierungsarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl._ZuschIége @n € )
oz . (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * gen- Zeitan- . Angebotener
Lv? einheit satz Lohne >3 Stoffe ? Gerate 2 * Sonsfiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07.02.0090 |wie vor, Uberwach.bed 1 ms3
07.02.0100 [TV SA 3 St
07.02.0110 |TV Leitung < DN 100 25 m
07.02.0120 |Fotodokumentation 4/ St
07.02.0130 |Erst. Bezeichnungen 1| psch
07.02.0140 | TV Dokumentation 1/ psch
07.02.0150 |Lohnst. Monteur 10 h
07.02.0160 |Lohnst. Helfer 10 h
07.02.0170 | Ablagerungen frasen 10 h
07.02.0180 |TV Haltungen/Leitunge 10 h
07.02.0190 |Wurzeln, Ablagerunge 10 h
07.02.0200 |Saug-/Spihlfahrzeug 10 h
07.03.0010 |Bauzaun 420 m
07.03.0020 | Hilfsbriicken FuRgang 2 St
07.04.0010 | Reinigung Schacht 9 St

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

WKW

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

Baumalinahme
HHU Dusseldorf Kanalsanierung

Leistung

Erd-, Entwésserungskanal-

und Verkehrswegebauarbeiten,

Kanalsanierungsarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl._ZuschIége @n € )
oz . (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * gen- Zeitan- . Angebotener
Lv? einheit satz Lohne >3 Stoffe ? Gerate 2 * Sonsfiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07.04.0020 |Reinigung SA 1 St
07.04.0030 |Raumgut 1 m3
07.04.0040 |wie vor, Uberwach.bed 1 m3
07.04.0050 |TV Schacht 9 St
07.04.0060 TV SA 1 St
07.04.0070 | TV Abnahme Schacht 9 St
07.04.0080 | TV Abnahme SA 1 St
07.04.0090 |TV Dokumentation 1| psch
07.04.0100 |Steigeisen entfernen 26 St
07.04.0110 |Steigbugel liefern, einb 26 St
07.04.0120 | Schmutzfang einbauen 2 St
07.04.0130 | Schlammeimer einbau 1 St
07.04.0140 |Einrag. Anschluss fras 5 St
07.04.0150 | Spalt Anschluss versp 1 St
07.04.0160 | Innenl. Absturz DN160 1 St

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

WKW

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet

Seite1von 1



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

Baumalinahme
HHU Dusseldorf Kanalsanierung

Leistung

Erd-, Entwésserungskanal-

und Verkehrswegebauarbeiten,

Kanalsanierungsarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
oz ) o . . ZI:I?_ Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
I(_j\?sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge einpeit satz 2 Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:%eel?lc;t:rré?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07.04.0170 |Schachtsohle frasen 7 st
07.04.0180 |Reparatur Gerinne Klin 2 St
07.04.0190 |Schacht Epoxidharz be 1 St
07.04.200 |Absturzsicher. T5-6m 3 St
07.05.0010 |Reinig. Haltung DN150 11 m
07.05.0020 | Reinig. Haltung DN300 32 m
07.05.0030 |Reinig. Leitung DN150 50 m
07.05.0040 |Raumgut 1 m3
07.05.0050 |wie vor, Uberwach.bed 1 ms
07.05.0060 |Frasen+TV L. DN 150 1 h
07.05.0070 | TV Haltung DN 150 11 m
07.05.0080 |TV Haltung DN 300 32 m
07.05.0090 |TV Leitung DN 150 50 m
07.05.0100 | TVAbnahme H. DN150 11 m
07.05.0110 | TVAbnahme H. DN300 32 m

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

WKW

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

Baumalinahme
HHU Dusseldorf Kanalsanierung

Leistung

Erd-, Entwésserungskanal-

und Verkehrswegebauarbeiten,

Kanalsanierungsarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl._ZuschIége |n€ )
oz . (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * gen- Zeitan- . Angebotener
Lv? einheit satz Lohne >3 Stoffe ? Gerate 2 * Sonsfiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07.05.0120 | TVAbnahme L. DN150 50 m
07.05.0130 | TV Dokumentation 1/ psch
07.05.0140 |Schlauchliner DN150 23 m
07.05.0150 |Schlauchliner DN300 32 m
07.05.0160 |Liner.mansch. DN150 4 St
07.05.0170 |Liner.mansch. DN300 2 St
07.05.0180 |Kurzliner DN 150 2 St
07.05.0190 |Innenmansch. DN 150 5 St
07.05.0200 | Statik DN 150 3 St
07.05.0210 |Statik DN 300 1 St
07.05.0220 | Nachw. Werkstoffkenn 4 St
07.05.0230 | Zulauf auffras. DN150 2 St
07.05.0240 | Stutzen verfill. DN200 2 St
07.06.0010 |Wasserhaltung DN150 65 m
07.06.0020 | Wasserhaltung DN200 13 m

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

WKW

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

BaumaflRnahme

HHU Dusseldorf Kanalsanierung

Leistung

Erd-, Entwésserungskanal-

und Verkehrswegebauarbeiten,

Kanalsanierungsarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl._ZuschIége |n€ )
oz . (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
d Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * gen- Zeitan- Angeb
L\(;Sl urebezeicining €. Tefleistung enee einheit satz ® Lohne >3 Stoffe ? Gerate 2 * Sonsfiges Eilﬂeeit(;t:rr:sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07.06.0030 | Wasserhaltung DN300 32 m
07.06.0040 |Wasserhalt. Schacht 11 St
07.07.0010 |Pflasterst. aufn., lager 200 m2
07.07.0020 |Rasenka aufn., lagern 20 m
07.07.0030 |Asphaltoberbau schnei 60 m
07.07.0040 |Asphalt aufbrechen 12 md
07.07.0050 |Entsorgung Asphalt 30 t
07.07.0060 | Betonflache abbreche 21 m3
07.07.0070 | Abbruch Beton 1] msd
07.07.0080 |Abbruch Stb 1 m3
07.07.0090 | Abbruch Mauerwerk 1 m3
07.07.0100 |Pflastersteine verlegen 2000 m?
07.07.0110 |Pflastersteine liefern 20 m?2
07.07.0120 | Rasenkant. versetzen 20 m
07.07.0130 | Rasenkantens. liefern 5 m

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.

© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

WKW

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

Baumalinahme
HHU Dusseldorf Kanalsanierung

Leistung

Erd-, Entwésserungskanal-

und Verkehrswegebauarbeiten,

Kanalsanierungsarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl. Zuschlage in €
oz ) o . . gen- Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
I(_j\?sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge einpeit satz 2 Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:%eel?lc;t;rr;?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07.07.0140 |Erdplanum herstellen 60/ m2
07.07.0150 |Schotter-Tragschicht 60/ m?
07.07.0160 |Asphalttragschicht 60 m2
07.08.0010 |Boden ausheben 125 m?
07.08.0020 |Handaushub 7 m3
07.08.0030 |Boden BMO entsorge 144 t
07.08.0040 |Boden BMF1 entsorge 36 t
07.08.0050 | Abbruch MW, Beton 1 m3
07.08.0060 |Suchschlitz herstellen 20 m3
07.08.0070 |Kreuz. Leitung. DN150 20 m
07.08.0080 |Vorh. Kanal DN100 ab 7 m
07.08.0090 |Vorh. Kanal DN150 ab 25 m
07.08.0100 |Vorh. Kanal DN200 ab 14 m
07.08.0110 | Schacht abbrechen 2 St
07.08.0120 | Hartkalkstein 25 m?3

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der
Bieter dies offenzulegen.

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.

oV B VHB - Bund - Ausgabe 2017

il pi
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

Baumalinahme
HHU Dusseldorf Kanalsanierung

Leistung

Erd-, Entwésserungskanal-

und Verkehrswegebauarbeiten,

Kanalsanierungsarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl._ZuschIége |n€ )
oz . (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
de: Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * gen- Zeitan- Angeb
LVSl Hrepeseicinting €, Terleising o einheit satz ® Lohne >3 Stoffe ? Gerate 2 * Sonsfiges Eilﬂeeit(;t:rr:sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07.08.0130 | Filtervlies 80 m2
07.08.0140 |Leitungszone 300 m3
07.08.0150 |Hauptverfillung 300 md
07.08.0160 |Boden wiedereinbaue 251 m3
07.08.0170 |Flussigboden 5 ms3
07.08.0180 |Pruf. Verdichtung 6 St
07.08.0190 |Pruf. Verformungswide 6 St
07.08.0200 |dyn. Plattendruckversu 6 St
07.08.0210 |Prufung Bodenmaterial 6 St
07.08.0220 |Untersuchung EBV 3 St
07.08.0230 | Verdammen DN 150 44 m
07.08.0240 |Verdammen DN 200 26 m
07.08.0250 | Teilabbruch Schachte 1 St
07.08.0260 | Dammer 3 m3
07.09.0010 | Baugrubenverbau 250 m?2

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

WKW

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

Baumalinahme
HHU Dusseldorf Kanalsanierung

Leistung

Erd-, Entwésserungskanal-

und Verkehrswegebauarbeiten,

Kanalsanierungsarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl._ZuschIége @n € )
oz . (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * gen- Zeitan- . Angebotener
Lv? einheit satz Lohne >3 Stoffe ? Gerate 2 * Sonsfiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07.09.0020 |Verbau, Hindernisse 25 m?
07.10.0010 |PP-Rohre DN160 50 m
07.10.0020 |PP-Rohre DN200 14, m
07.10.0030 |PP Gelenkst. DN160 8 St
07.10.0040 |PP Passstiick DN160 5 St
07.10.0050 | PP Gelenkst. DN200 2 St
07.10.0060 | PP Passstiick DN200 1 St
07.10.0070 |PP Abzw. DN160/300 1 St
07.10.0080 |PP Rohrbogen DN160 6 St
07.10.0090 | PP Sattelst DN160/90° 1 St
07.10.0100 | PP DN160 schneiden 5 St
07.10.0110 | PP DN200 schneiden 1 St
07.10.0120 | SB-Schacht Rw12 1 St
07.10.0130 | SB-Schacht 312233 1 St
07.10.0140 | PP-Schacht Rw11 1 St

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

WKW

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet

Seite1von 1



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenum

mer Datum

BaumaflRnahme

HHU Dusseldorf Kanalsanierung

Leistung

Erd-, Entwésserungskanal-

und Verkehrswegebauarbeiten,

Kanalsanierungsarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

f\?sl Kurzbezeichnung o. Tefleistung Menge e?ri:]‘;" 252:?2 Lohne 2% | Stoffe 2 Gerate 2+ | Songfiges é;%eel?g:rr:sr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 e GI(?&Q)

07.10.0150 |Schachtabdeckung 3 St

07.10.0160 |Einsteckhulse 2 St

07.10.0170 | TVAbnahme H. DN160 50 m

07.10.0180 | TVAbnahme H.DN200 14 m

07.10.0190 TVAbnahme Schacht 3 St

07.10.0200 | TV Dokumentation 1| psch

07.11.0010 |Dichtheitspraf. DN160 10 St

07.11.0020 | Dichtheitsprif. DN200 1 St

07.11.0030 |Dichtheitspraf. DN300 1 St

07.11.0040 | Stehtest Schéchte 12 St

07.11.0050 | Dokumentation San. 1 St

07.11.0060 |Bescheinigung Funktio 1 St

07.12.0010 |Pflasterst. aufn., lager 100] m?2

07.12.0020 | Asphaltoberbau schnei 80 m

07.12.0030 | Asphalt aufbrechen 9 ms

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

oV

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.

B VHB - Bund - Ausgabe 2017
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

Baumalinahme
HHU Dusseldorf Kanalsanierung

Leistung

Erd-, Entwésserungskanal-

und Verkehrswegebauarbeiten,

Kanalsanierungsarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl._ZuschIége |n€ )
oz . (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
d Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * gen- Zeitan- Angeb
L\(;Sl urebezeicining €. Tefleistung enee einheit satz ® Lohne >3 Stoffe ? Gerate 2 * Sonsfiges Eilﬂeeit(;t:rr:sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07.12.0040 |Entsorgung Asphalt 26 t
07.12.0050 |Betonflache abbreche 15 msd
07.12.0060 |Abbruch Beton 1 m3
07.12.0070 |Abbruch Stb 1 m3
07.12.0080 |Abbruch Mauerwerk 1 m3
07.12.0090 | Pflastersteine verlegen 100] m2
07.12.0100 |Pflastersteine liefern 10 m?2
07.12.0110 |Erdplanum herstellen 45/ m?
07.12.0120 |Schotter-Tragschicht 45/ m?
07.12.0130 |Asphalttragschicht 45/ m?
07.12.0140 |Boden ausheben 250 m3
07.12.0150 |Handaushub 13 m3
07.12.0160 |Boden BMO entsorgen 360 t
07.12.0170 | Suchschlitz herstellen 5 m3
07.12.0180 | Kreuz. Leitung. DN150 5 m

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

WKW

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

BaumaflRnahme

HHU Dusseldorf Kanalsanierung

Leistung

Erd-, Entwésserungskanal-

und Verkehrswegebauarbeiten,

Kanalsanierungsarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl._ZuschIége @n € )
oz . (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * gen- Zeitan- . Angebotener
Lv? einheit satz Lohne >3 Stoffe ? Gerate 2 * Sonsfiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07.12.0190 |Hartkalkstein 55 m3
07.12.0200 |Filtervlies 180 m?
07.12.0210 |Rheinsand Bettung 300 me
07.12.0220 |Rheinsand Umhiillung 85/ m?3
07.12.0230 |Hauptverfillung 135 md
07.12.0240 |Boden wiedereinbauen 500 md
07.12.0250 |Pruf. Verdichtung 7 St
07.12.0260 |Pruf. Verformungswide 7 St
07.12.0270 |dyn. Plattendruckversu 7 St
07.12.0280 |Prufung Bodenmateria 7 St
07.12.0290 | Untersuchung EBV 3 St
07.12.0300 | Schutzrohr DN110 960 m
07.12.0310 | Erschwernis minieren 15 m
07.12.0320 | Abzweigkasten 4 St
07.12.0330 | Kernbohrung 12 St

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

WKW

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

Baumalinahme
HHU Dusseldorf Kanalsanierung

Leistung

Erd-, Entwésserungskanal-

und Verkehrswegebauarbeiten,

Kanalsanierungsarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

oz ) o . . ZI::_ Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit >
I_d\(;sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge einpeit satz 2 Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:]gheel?gt’;erré?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07.12.0340 |Ringraumdichtung 12 St
07.12.0350 |Trassenwarnband 160 m
07.12.0360 | Erdungsleiter 160 m
07.13.0010 |Bauwerker 10 h
07.13.0020 |Spezialfacharbeiter 10 h
07.13.0030 |Vorarbeiter 10 h
07.13.0040 |Hydraulikbagger 50kW 10 h
07.13.0050 | LKW, Kipper, 10t 10 h
07.13.0060 |Radlader 80kW 10 h

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.

©Vmﬂ VHB - Bund - Ausgabe 2017

Fur Geréatekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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