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Anlage 3: Leistungsbeschreibung für Leistungen 

 

 

A 

Der AN hat seiner Leistung die nachfolgenden Regelungen und Runderlasse zugrunde zu legen: 

1 

- den Vierten Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 

- die Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung - VgV) 

- die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) 

- die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) 

- das Vergabe- und Vertragshandbuch für die Baumaßnahmen des Bundes (VHB), soweit  

      zutreffend 

- die Richtlinie für Planungswettbewerbe (RPW 2013) MBl. NRW. Ausgabe 2022 Nr. 5 vom 

25.2.2022 Seite 89 bis 102 | RECHT.NRW.DE 

2 

Bekanntmachung der baupolitischen Ziele des Landes NRW, Runderlass des Ministeriums für 

Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport vom 19.10.2002 

3 

Empfehlungen für das Planen, Bauen und Betreiben von Anlagen der Technischen Gebäudeausrüstung 

(TGA) in Liegenschaften des Landes NRW, Runderlass des Ministeriums für Bauen und Verkehr vom 

10.06.2008  

nähere Erläuterungen unter „TGA-Empfehlungen NRW“ (in der aktuell gültigen Fassung vom 

09.06.2022) 

4 

VDI 6026 Dokumentation in der Technischen Gebäudeausstattung (in der aktuell gültigen Fassung 

2022-08) 

5 

Energieeffizientes Betreiben und Nutzen von Gebäuden des Landes Nordrhein-Westfalen, Runderlass 

des Ministeriums für Bauen und Verkehr – B 1013.27.01 vom 11.11.2009 

6 

Grundsatzentscheidung der Landesregierung zur effizienten und nachhaltigen Raumnutzung, 

Bekanntmachung des Finanzministeriums – Ref. I A4-4 vom 26.April 2016 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=7&vd_id=14427
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=7&vd_id=20248&menu=0&sg=0&keyword=rpw%202013
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=7&vd_id=20248&menu=0&sg=0&keyword=rpw%202013
005Carelsr
Textfeld
005-26-00227
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7 

Richtlinie für Kunst und Bau (Stand 07.12.2021) 

8 

Einführung Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (Stand 28.05.2024) 

 

 
 
 
Darüber hinaus sind folgende Vorgaben, Checklisten und Arbeitshilfen des BLB NRW verbindlich 

anzuwenden: 

9 

Planungsvorgabe BACnet im BLB NRW (Stand Mai 2018) 

10 

Planungsvorgabe Zählerstruktur im BLB NRW (Stand Oktober 2015) 

11 

Richtlinie Dokumentation von technischen Anlagen bei Übergabe in Betrieb (Stand Juli 2021) 

12 

Planungs- und Baurichtlinie (Stand Q3-2025) 

13 

Nutzungshinweise für die Arbeits- und Orientierungshilfe zum barrierefreien Bauen (in der aktuell 

gültigen Fassung vom 01.06.2025) 

14 

Arbeits- und Orientierungshilfe zum barrierefreien Bauen – Vorgaben aus der BauO NRW/BauModG, 

der SBauVO und der DIN 18040-1 (in der aktuell gültigen Fassung vom 01.06.2025) 

15 

Equipmentstruktur BLB NRW (Stand Februar 2023) 

16 

Formblatt Einzelbewertbare Wirtschaftsgüter (EBW) (Stand Januar 2023) 

 
Diese Aufzählung gibt bezüglich der Erlasse den Stand per Juni 2025 wieder. 

 
Die vorgenannten Erlasse und Planungsvorgaben des BLB NRW sind hinterlegt unter: 

http://www.blb.nrw.de/standards  

Der AN muss sich informieren, ob zum Zeitpunkt des Beginns seiner Leistungen weitere Erlasse 

ergangen sind; dazu muss er sich auf der vorerwähnten Homepage informieren. 

Alle Hinweise in den vorerwähnten Runderlassen entbinden den AN nicht von der Pflicht zur eigenen, 

richtigen und verantwortlichen Planung. 

http://www.blb.nrw.de/standards
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Die Regelungen der Erlasse sind vorrangig gegenüber den Pflichten gemäß C. 

 
 

B 

 

Der Vertrag benennt einzelne Leistungspflichten des AN. Diese gelten unabhängig davon, ob diese oder 

ähnliche Pflichten in der nachfolgenden Leistungsbeschreibung unter C ebenfalls benannt sind oder 

nicht. 

C 

 

Leistungsbeschreibung (Aufgabenbeschreibung): 

 

- Verbindlich anzuwenden ist die VDI/GVSS 6202, Blatt 1- Schadstoffbelastete bauliche und technische 

Anlagen: Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten. Der AN schuldet alle zur Erreichung des 

Sanierungserfolgs notwendigen Leistungen. Die Einzelaufzählung von Leistungspflichten pro jeweilige 

Leistungsstufe in dieser Anlage 3 ist demgemäß nicht abschließend.  

Der BLB hat bereits Schadstroffbeprobungen beauftragt. Diese können nach Bedarf abgerufen werden.   

 

Leistungsbilder basierdend auf AHO Heft Nr. 43 Februar 2023 : 

  

Leistungsschritt 3-1: Grundlagenermittlung und Vorplanung  

Regelleistungen:  

1. Grundlagenermittlung  

•Klärung der Aufgabenstellung, Sichtung und Bewertung der vorhandenen Schadstoffgutachten, 

Laborberichte, Freimessungen, Bestandspläne sowie weiterer projektbezogener Unterlagen. 

Zusammenstellung und Bewertung der bereits bekannten Schadstoffbefunde hinsichtlich der geplanten 

Baumaßnahme. 

•Abstimmungen mit dem Auftraggeber sowie den an der Planung und Durchführung fachlich Beteiligten 

zur Festlegung des erforderlichen Untersuchungs- und Sanierungsumfangs. 

•Durchführung von Ortsbegehungen zur Aufnahme der Bestandssituation, Bewertung der 

Zugänglichkeit der Bauteile sowie Identifikation möglicher schadstoffrelevanter Bereiche innerhalb des 

Maßnahmenumfangs. 

 

Leistungsschritt 3-2: Sanierungsplanung  

Regelleistungen:  

1. Entwurf Sanierungskonzept  

•Festlegung des erforderlichen Untersuchungsumfangs einschließlich Auswahl der zu beprobenden 
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Bauteile und Materialien sowie Erstellung eines Probenahmekonzepts. 

2. Entwurf Entsorgungskonzept  

•Entnahme von Materialproben an schadstoffverdächtigen Bauteilen auf relevante Gebäudeschadstoffe 

(insbesondere Asbest, KMF, PCB, PAK sowie weitere schadstoffrelevante Inhaltsstoffe entsprechend 

den vorgefundenen Materialien und Bauteilen) einschließlich Dokumentation der Untersuchungen.  

•Bewertung der Untersuchungsergebnisse hinsichtlich der geplanten Baumaßnahme sowie Klärung der 

schadstofftechnischen Randbedingungen und Ableitung der schadstofftechnischen Anforderungen an 

Planung und Sanierung. 

3. Dokumentation und Präsentation  

•Erstellung eines Schadstoffberichtes mit Darstellung und Bewertung der Untersuchungsergebnisse 

einschließlich Darstellung und Verortung der festgestellten Schadstoffbefunde in geeigneter Form sowie 

Ableitung von Handlungsempfehlungen für Planung, Ausschreibung, Rückbau und Ausführung. 

 

Leistungsschritt 3-3: Ausführungsplanung und Ausschreibung  

Regelleistungen:  

1. Sanierungskonzept  

•Erstellung eines Rückbau- und Entsorgungskonzeptes einschließlich Festlegung der erforderlichen 

Sanierungs-, Rückbau- und Entsorgungsmaßnahmen. 

2. Entsorgungskonzept  

•Erstellung der Leistungsbeschreibung und Mitwirkung bei der Erstellung der Leistungsverzeichnisse 

für Schadstoffsanierungs- und Rückbauleistungen einschließlich Ermittlung und Aufgliederung der 

Mengen und Kosten. 

4. Mitwirkung bei der Vergabe  

•Fachtechnische Prüfung und Bewertung der Angebote sowie Mitwirkung bei Bietergesprächen und 

Vergabeempfehlungen. 

 

Leistungsschritt 3-4: Überwachung und Dokumentation  

Regelleistungen:  

1. Sanierungsüberwachung  

•Überwachen der Ausführung der Sanierungs- und Entsorgungsleistungen auf Übereinstimmung mit 

dem Bauvertrag und den darin genannten Unterlagen sowie den allgemein anerkannten Regeln der 

Technik und einschlägigen Vorschriften 

3. Abnahme 

•Mitwirkung bei Abnahmen, Prüfung der Nachweise des Sanierungserfolgs und 

Entsorgungsnachweisen sowie Erstellung der abschließenden Projektdokumentation.  

-       

-   
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