Anlage 5 Honorarberechnung zum Vertrag

Schadstoffbegutachtung

Projektbezeichnung:

AC RWTH Luft- und Raumfahrt Sanierung

Brandschutz

MaBnahmennummer: 45-12-2110-25-001

Fiir das Angebot sind die griin markierten Zellen auszufiillen.
Anderungsvorschlége sind auf einem separaten Schreiben mit Hinweis auf den jeweiligen Punkt

des Angebotsblattes zu machen.

1. Vertragspartner

2. Vertrag

3. Leistungen

Schadstoffsanierung

Siehe Anlage 3, Siehe
Leistungsbeschreibung
Schadstoffuntersuchung

Honorartafel Leistungsbild
Objektplanung Gebaude und

Honorarzone lll

Innenrdume

Leistungsschritt 1
Leistungsschritt 2
Leistungsschritt 3-1
Leistungsschritt 3-2
Leistungsschritt 3-3
Leistungsschritt 3-4

Auswertung der Historie und Erfassung der

Technische Erkundung
Grundlagenermittiung und Vorplanung
Sanierungsplanung
Ausflihrungsplanung und Ausschreibung

Uberwachung und Dokumentation

Preise Netto
ohne NK in

EUR

i

[ Summe: [ Summe Honorar: [€ / netto]| 0,00 €|
| Zu- (+) bzw. Abschlag (-): [v.H] auf | 0,00 €]  Zu- bzw. Abschlag: [€ / netto] 0,00 €]
[Summe inkl. Zu- bzw. Abschlag: [ Summe: [€ / netto] 0,00 €|
[ Nebenkosten; [v.H.] | 0,00 €| Nebenkosten: [€ / netto] 0,00 €]

l gesamt Summe Honorar: [€ / netto]]| 0,00 €]
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Leistungsbild Schadstoffuntersuchung

Hinweis: An- und Abfahrt sowie die Entnahme der Proben sind in den Preisen mit einzukalkulieren. Besprechungen wie z.B. Regelgesprache sind Leistungen die ohne Vergiitung wahrgenommen werden miissen. Die Mengen sind Schatzungen. Es wird nach
der tatsachlichen Anzahl abgerechnet. Sonderanalysen wie Beispielsweise KMF Beprobungen oder Kl Beprobungen werden mit den Stundensatzen inkl. Analysekosten des Labors abgerechnet. Samtliche Nebenkosten sind in die Angebotspreise

Titel |p°5_ |Kurztext |Langtext | Beschreibung |Anzah| |Einhei1 |Einze|preis [€ / netto] GP
01. Leistungsschritt 3-1: Grundlagenermittlung und Vorplanung
01.01. Sichtung Bestandsunterlagen Klarung der Aufgabenstellung, Sichtung und Bewertung der vorhandenen
Schadstoffgutachten, Laborberichte, Freimessungen, Bestandspléane sowie weiterer 000€
projektbezogener Unterlagen. Zusammenstellung und Bewertung der bereits bekannten ’
Schadstoffbefunde hinsichtlich der geplanten BaumaRnahme. 4 St
01.02. Abstimmungen mit Auftraggeber [Abstimmungen mit dem Auftraggeber sowie den an der Planung und Durchfiihrung fachlich
und Planungsteam Beteiligten zur Festlegung des erforderlichen Untersuchungs- und Sanierungsumfangs. ) h 0,00 €
psch.
01.03. Ortsbegehungen Durchfiihrung von Ortsbegehungen zur Aufnahme der Bestandssituation, Bewertung der
Zuganglichkeit der Bauteile sowie Identifikation mdglicher schadstoffrelevanter Bereiche 0,00 €
innerhalb des MaRnahmenumfangs. 1 psch.
Summe [€ / netto] 0,00 €
02. Leistungsschritt 3-2: Sanierungsplanung
02.01. Untersuchungs- und Festlegung des erforderlichen Untersuchungsumfangs einschlieRlich Auswahl der zu 0.00€
Probenahmekonzepi beprobenden Bauteile und Materialien sowie Erstellung eines Probenahmekonzepts 1 psch. ’
02.02. Materialprobenahmen Entnahme von Materialproben an schadstoffverdachtigen Bauteilen auf relevante
Gebaudeschadstoffe (insbesondere Asbest, KMF, PCB, PAK sowie weitere 0,00€
schadstoffrelevante Inhaltsstoffe entsprechend den vorgefundenen Materialien und
Bauteilen) einschlie@lich Dokumentation der Untersuchungen 160 St
02.03. Schadstoffbewertung fiir die Bewertung der Untersuchungsergebnisse hinsichtlich der geplanten BaumaRnahme sowie
BaumaRnahme Klarung der schadstoffteohnlschen Randbedingungen und Ableltung der 10 st 0,00 €]
ung
02.04. Schadstoffbericht und Erstellung eines Schadstoffberichtes mit Darstellung und Bewertung der
Dokumentation Untersuchungsergebnisse einschlieRlich Darstellung und Verortung der festgestellten 0,00 €
Schadstoffbefunde in geeigneter Form sowie Ableitung von Handlungsempfehlungen fiir
Planuna. Ausschreibuna. Riickbau und Ausfiihruna 15 St
Summe [€ / netto] 0,00 €
03. Leistungsschritt 3-3: Ausfiihrungsplanung und Ausschreibung
03.01. Ruckbau- und Erstellung eines Rickbau- und Entsorgungskonzeptes einschlielich Festlegung der 0.00 €
Entsorgungskonzept erforderlichen Sanierungs-, Riickbau- und Entsorgungsmanahmen 15 St ’
03.02. Mitwirkung bei der Ausschreibung |Erstellung der Leistungsbeschreibung und Mitwirkung bei der Erstellung der
Leistungsverzeichnisse fiir Schadstoffsanierungs- und Riickbauleistungen einschlieflich 0,00 €
Ermittluna und Aufaliederuna der Mengen und Kosten 10 St
03.03. Mitwirkung bei der Vergabe Fachtechnische Priifung und Bewertung der Angebote sowie Mitwirkung bei 0.00 €
Bietergesprachen und Vergabeempfehlungen 10 St ’
Summe [€ / netto] 0,00 €
04. Leistungsschritt 3-4: Uberwachung und Dokumentation
04.01. Fachtechnische Begleitung der Uberwachen der Ausfiihrung der Sanierungs- und Entsorgungsleistungen auf
Ausfiihrung Uberelnstlmmung mit dem Bauvertrag und den darm genannten Unterlagen sowie den 20 st 0,00 €]
a eae
04.02. Abnahmen und Dokumentation Mltw1rkung bei Abnahmen Prufung der Nachwelse des Samerungserfolgs und 0.00€
Entsorgungsnachweisen sowie Erstellung der abschlieRenden Projektdokumentation 1 psch. ’
Summe [€ / netto] 0,00 €
Summe Honorar: [€ / netto] 0,00 €
mitzuverarbeitende Bausubstanz 0,00% Nebenkosten: [€ / netto] 0,00 €
Nebenkosten: [v.H] 0,00% Nebenkosten: [€ / netto] 0,00 €
| gesamt Summe Honorar: [€ / netto] 0,00 €




AC RWTH Luft- und Raumfahrt Sanierung Brandschutz

Stundensitze
Stundensitze
Bearbeiter Qualifikation | Stundenansatz Verrechnungssatz Betrag [€ / netto]
Inhaber / Geschaftsflihrer Dipl. - Ing. 1 0,00 €
projektleitende Diplom-Ingenieure Dipl. - Ing. 1 0,00 €
sachbearbeitende Diplom-Ingenieure Dipl. - Ing. 1 0,00 €
Techniker 1 0,00 €
Zeichner und Schreibkrafte 1 0,00 €
Hilfskrafte 1 0,00 €
Summe: Summe Honorar: [€ / netto] 0,00 €
Nebenkosten: [v.H]| | Nebenkosten: [€ / netto] 0,00 €]
| Summe Honorar: [€ / netto] 0,00 €

gesamt




Name des Bieters

Zusammenstellung der Honorare

[€ | netto]
Leistungsbild Schadstoffuntersuchung 0,00 €
Stundensatze 0,00 €
Angebotssumme [€ / netto] 0,00 €
Umsatzsteuer: z. Zt. 19 % 0,00 €
Angebotssumme [€ / brutto] 0,00 €




