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Projekthummer: 05-12-2958-26-001
Vergabenummer:

Bestellnummer:

Anlage 2.1: Projektbeschreibung

2.1 Projektbeschreibung

Projektnummer: 05-12-2958-26-001 DO, IS, HSHL LP Ern. Serverraumkiihlung

Ertlichtigung Serverraumkihlung Geb. L2
Hochschule Hamm-Lippstadt
Dr.-Arnold-Hueck-StralRe 3

59555 Lippstadt

Projektziel

Ziel des Projekts ist die Erneuerung der bestehenden Kélteversorgung (Dach) durch den Austausch
von zwei vorhandenen Kiihlgeraten gegen zwei moderne Kiihlgerate. Das bestehende System
welches mit dem Kéaltemittel R 410a betrieben wird, soll durch ein Kalt-Wasser-System ersetzt
werden. Die neue Anlage soll die Betriebssicherheit und Energieeffizienz erhhen sowie eine
zukunftssichere Kihlung der IT-Infrastruktur gewahrleisten. Die neuen Gerate sind jeweils fiir eine
Nennkalteleistung von mindestens 40 kW ausgelegt; die Gesamtanlage stellt damit mindestens 80
kW Kihlleistung bereit. Das Redundanzkonzept sieht einen parallelen Betrieb mit automatischer
Lastverteilung vor, sodass bei Ausfall eines Gerats der Weiterbetrieb mit dem verbleibenden Gerat
im definierten Not- bzw. Teillastbetrieb sichergestellt ist.

Planungsumfang
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> Demontage und fachgerechter Riickbau / Entsorgung der beiden bestehenden Kiihlgerate
auf dem Dach sowie der vier Innengerate im Serverraum.

» Durchfiihrung der Riickbau- und Umbauarbeiten im laufenden Betrieb unter Einhaltung der
vereinbarten Verfligbarkeitsanforderungen.

> Lieferung, Einbringung und Montage von zwei neuen Kiihlgeraten auf dem Dach und 6 neuen
Rackside-Kihlern in dem Serverraum einschlieflich aller erforderlichen Anschlussarbeiten.

> Anpassung der hydraulischen und elektrotechnischen Anschliisse an die neue
Anlagentechnik.

> Herstellung der erforderlichen Medienanschliisse einschlieBlich Absperr-, Regel- und
Sicherheitsarmaturen sowie Kondensatfiihrung.

> Inbetriebnahme, Funktionsprifung und Optimierung der neuen Kihlsysteme.

> Integration der neuen Kiihlgerate in die bestehende Gebaudeleittechnik (GLT) einschlieRlich
Aufschaltung aller erforderlichen Betriebs-, Stor- und Messmeldungen iber BACnet/IP oder
Modbus TCP/IP sowie potentialfreie Sammelmeldungen.

A\

Durchfiihrung einer gemeinsamen Abnahme sowie Einweisung des Betriebspersonals.
> Erstellung und Ubergabe der Revisionsunterlagen, Schalt- und Hydraulikschemata, Wartungs-
und Bedienungsanleitungen sowie eines Wartungs- und Priifkonzepts.

Technische Anforderungen

Das Kaltesystem muss in jedem Fall einen GWP kleiner 150 besitzen!
Gemdfs der ,Planungs und Baurichtlinien des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW*

Die Kiihlgerate und Rackside-Kiihler werden fur den 24/7-Betrieb ausgelegt und mussen eine hohe
Verfligbarkeit sowie einen energieeffizienten Teillastbetrieb gewahrleisten. Die Gerate sollen tber
drehzahlgeregelte Ventilatoren, eine elektronische Regelung und eine bedarfsgerechte
Leistungsanpassung verfiigen. Die Regelung hat eine automatische Umschaltung zwischen
Normalbetrieb, Storbetrieb und Wartungsbetrieb zu unterstiitzen. Alle sicherheitsrelevanten
Funktionen sind so auszufiihren, dass ein Ausfall einzelner Komponenten nicht zu einer unzulassigen
Unterbrechung der Kihlung fuhrt.

Schnittstellen und Messpunkte

Fiir die Anbindung an die bestehende Infrastruktur sind mindestens folgende Schnittstellen und
Messpunkte vorzusehen:

> GLT-Schnittstelle zur Ubertragung von Betriebszustand, Stérung, Sammelalarm, Sollwerten
und Istwerten.

» Messung von Vorlauf- und Ricklauftemperatur.

> Messung von Raumtemperatur und relativer Luftfeuchte im relevanten IT-Bereich.

» Erfassung von Volumenstrom bzw. Durchfluss, Differenzdruck und Ventilator-Drehzahl.
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> Erfassung von Betriebsstunden, Energieverbrauch und Wartungsintervallen.

» Meldung von Filterzustand, Kondensatstorung, Pumpen- bzw. Ventilatorstorung sowie
Kommunikationsfehlern.

> Potentialfreie Kontakte fir Betriebsfreigabe, Sammelstérung und Notbetrieb.

Besondere Anforderungen

Da die Arbeiten wahrend des laufenden Betriebs erfolgen, ist ein detailliertes Umbau- und
Umschaltkonzept zu erstellen. Ziel ist es, die Kiihlversorgung wahrend samtlicher Projektphasen
sicherzustellen und Betriebsunterbrechungen auf ein Minimum zu reduzieren. Samtliche
Umschaltungen sind mit dem Betreiber abzustimmen und auRerhalb kritischer Betriebszeiten
durchzufiihren. Vor Beginn der Arbeiten ist ein verbindlicher Ablaufplan mit Meilensteinen,
Abschaltfenstern, Riickfalloptionen und Verantwortlichkeiten vorzulegen. Zusatzlich sind
Malnahmen zur temporéaren Sicherstellung der Kiihlung wahrend Demontage, Montage und
Inbetriebnahme zu definieren.

Abnahmekriterien

Die Abnahme erfolgt erst nach erfolgreichem Nachweis der folgenden Punkte:

> vollstindige Montage und betriebsbereite Ubergabe der beiden Kiihlgerate und der
Rackside-Kdiihler,

> erfolgreiche Dichtheits-, Funktions- und Sicherheitspriifung aller hydraulischen und

elektrotechnischen Komponenten,

Nachweis der vereinbarten Kiihlleistung im Probebetrieb,

fehlerfreie Aufschaltung aller vereinbarten Betriebs-, Stér- und Messmeldungen in die GLT,

Nachweis der Redundanz- und Umschaltfunktion im Storfall,

Einhaltung der vereinbarten Temperatur- und Regelgrenzen im Dauerbetrieb,

YV V V V V

Ubergabe der vollstandigen Dokumentation einschlieBlich Revisionsunterlagen,
Prifprotokolle und Wartungsnachweise,

A\

Durchfiihrung einer Einweisung des Betriebspersonals.
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