
Baumaßnahme

BLB NRW K / BB / 8092 / K-BP Geb. 20 Ertüchtigung Brandschutz

Leistung

Schadstoffsanierung

Aufgliederung der Einheitspreise

Löhne 
2, 3

Stoffe
 2

Geräte 
2, 4

Sonstiges
 2

Angebotener

Einheitspreis 

(Sp. 6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01. 0010
Baustelleneinrichtung liefern, 

vorhalten und abfahren
1 psch

01.01. 0020 Baustelleneinrichtung vorhalten 1 Wo

01.01. 0030 Baustromverteilung 1 psch

01.01. 0040 Vorhalten der Baustromverteilung 1 Wo

01.01. 0050 Bauwasserverteilung 1 psch

01.01. 0060 Vorhalten der Bauwasserverteilung 1 Wo

01.01. 0070

Aufenthalts-, Lager- und 

Sanitärcontainer, liefern, betreiben, 

vorhalten, räumen

1 St

01.01. 0080
Aufenthalts-, Lager- und 

Sanitärcontainer vorhalten
1 StWo

01.01. 0090

Stahlplattenlage als 

Untergrundschutz liefern, aufbauen, 

vorhalten, abfahren

70 m²

01.01. 0100
Stahlplattenlage als 

Untergrundschutz vorhalten
70 m²Wo

01.01. 0110
Bauzaun liefern, aufbauen, 

vorhalten, abfahren
150 m

01.01. 0120 Bauzaun vorhalten 150 mWo

01.01. 0130

2-Kammer-

Materialdekontaminationseinheit 

liefern, vorhalten, abfahren

2 St

01.01. 0140

2-Kammer-

Materialdekontaminationseinheit 

vorhalten

2 StWo

¹    Wird vom Auftraggeber vorgegeben

²    Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³    Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der

     Bieter dies offenzulegen.

⁴    Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet

     worden sind.

Teilkosten einschl. Zuschläge in €

(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 
2OZ

des

LV 
1

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
 1

Bieter Vergabennummer Datum

Menge 
1

Men-

gen-

einheit 
1

Zeitan-

satz 
2
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2, 4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Menge 
1

Men-

gen-

einheit 
1

Zeitan-

satz 
2

01.01. 0150

2-Kammer-

Materialdekontaminationseinheit 

installieren/umsetzen

6 St

01.01. 0160

4-Kammer-

Personendekontaminationseinheit 

liefern, vorhalten, abfahren

2 St

01.01. 0170

4-Kammer-

Personendekontaminationseinheit 

vorhalten

2 StWo

01.01. 0180

4-Kammer-

Personendekontaminationseinheit 

installieren/umsetzen

6 St

01.01. 0190

Umluft- und Unterdruckanlage bis 

12.000 m³/h liefern, vorhalten, 

abfahren

2 St

01.01. 0200
Umluft- und Unterdruckanlagen bis 

12.000 m³/h vorhalten
2 StWo

01.01. 0210
Unterdruckanlage bis 12.000 m³/h 

installieren/umsetzen
6 St

01.01. 0220
Schutzausrüstung für Bauleitung und 

AG
1 psch

01.01. 0230
Wetterschutz für Schleusenanlagen 

im Außenbereich
3 St

01.02. 0010
Statische Berechnung für 

Gerüstkomponenten
1 St

01.02. 0020

Arbeitsgerüst Standgerüst 

flächenorientiert liefern und 

aufbauen

200 m³

01.02. 0030
Arbeitsgerüst Standgerüst 

flächenorientiert vorhalten
1200 m3Wo

01.02. 0040

Arbeitsgerüst Standgerüst 

flächenorientiert abbauen und 

abfahren

200 m³

01.02. 0050
Seitliche Arbeits-/Fassadengerüste 

liefern und aufbauen
250 m²

01.02. 0060
Seitliche Arbeits-/Fassadengerüste 

vorhalten
1500 m²Wo

01.02. 0070

Seitliche Arbeits-/Fassadengerüste 

über Flächengerüst abbauen und 

abfahren

250 m²

01.02. 0080

Seitenschutz Standgerüst 

flächenorientiert liefern und 

aufbauen, oberste Lage H 6,00m

45 m

01.02. 0090

Seitenschutz Standgerüst 

flächenorientiert vorhalten, oberste 

Lage H 6,00m

270 mWo
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01.02. 0100

Seitenschutz Standgerüst 

flächenorientiert abbauen und 

abtransportieren, oberste Lage H 

6,00m

45 m

01.02. 0110
Lastverteilender Belag Holz auf 

Gerüstflächen liefern und aufbauen
200 m²

01.02. 0120
Lastverteilender Belag Holz auf 

Gerüstflächen vorhalten
1200 m²Wo

01.02. 0130

Lastverteilender Belag Holz auf 

Gerüstflächen abbauen und 

abfahren

200 m²

01.02. 0140
Außenaufzug / Personen- / 

Materialaufzug liefern und aufbauen
1 St

01.02. 0150
Außenaufzug / Personen- / 

Materialaufzug vorhalten
6 StWo

01.02. 0160

Außenaufzug / Personen- / 

Materialaufzug abbauen und 

abfahren

1 St

01.02. 0170
Rollgerüste bis 4,00 m liefern und 

aufbauen
1 St

01.02. 0180 Rollgerüste bis 4,00 m vorhalten 8 StWo

01.02. 0190
Rollgerüste bis 4,00 m abbauen und 

abfahren
1 St

01.03. 0010
Herstellen staubdichter 

Arbeitsbereiche Innenbereich
3 St

01.03. 0020
Herstellen staubdichter 

Arbeitsbereiche Fassadenarbeiten
3 St

01.03. 0030
Folienschottwände 

Sanierungsbereiche
300 m²

01.03. 0040
Zulage Ausbildung Schottwände mit 

OSB-Beplankung
200 m²

01.03. 0050
Erstellung horizontaler 

Folienschottungen
200 m²

01.03. 0060
Zulage horizontaler Schottungen mit 

OSB Beplankung
150 m²

01.03. 0070
Schutzabklebungen / besondere 

Schutzmaßnahmen
200 m²
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2

02.01. 0010

Demontage von 

Brandschutztürelementen mit 

asbesthaltiger Pappe, 1-flg.

1 St

02.01. 0020

Demontage von 

Brandschutztürelementen mit 

asbesthaltiger Pappe, mit 

Standflügel

1 St

02.01. 0030

Demontage von Metallrahmen-

Türelement, 2-flügelig mit 

Seitenteilen

2 St

02.01. 0040
Demontage von Metallrahmen-

Türelemente, 2-flügelig
1 St

02.01. 0050
Demontage von Metallrahmen-

Türelement, 2-flügelig mit Oberlicht
1 St

02.01. 0060
Demontage von Metallrahmen-

Türelement, 1-flügelig mit Oberlicht
2 St

02.01. 0070

Demontage von Metallrahmen-

Türelemente, 1-flügelig (Holz), mit 

Oberlicht

2 St

02.01. 0080

Demontage von Metallrahmen-

Türelement, 1-flügelig, mit Seitenteil 

und Oberlicht

1 St

02.01. 0090
Trennschnitt in asbesthaltigen 

Putzflächen
15 m

02.01. 0100
Anspachteln/Sichern der Putzkanten 

mit Mörtel
15 m

02.01. 0110
Demontage von asbesthaltigen 

Wandoberputzen
25 m²

02.01. 0120

Demontage von asbesthaltigen 

Wandoberputzen, Kleinflächen bis 1 

m²

10 m²

02.01. 0130

Demontage von Wandausfachungen 

bestehend aus 

Glasbaubetonwabensteinen

20 m²

02.01. 0140

Demontage einer GK-

Leichtbauwand inkl. Holztür, 

einseitig einlagig beplankt

15 m²

02.01. 0150

Entfernen von PCB-haltigen 

Fugenmassen zw. Türzarge und 

Betonelementen

10 m

02.02. 0010
Demontage von Metallrahmen-

Türelement, 1-flügelig, mit Oberlicht
1 St

02.02. 0020
Provisorischer Fassadenverschluss 

errichten
50 m²

02.02. 0030 Bautüren liefern, einbauen 4 St
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03.01. 0010
Grob und Feinreinigung aller 

Oberflächen
300 m²

03.02. 0010 Containergestellung Asbest Abfälle 1 St

03.02. 0020 Asbesthaltiges Material entsorgen 2 t

03.02. 0030
PCB-Abfälle entsorgen, Kleinmenge 

< 20,00 kg
1 psch

03.03. 0010 Facharbeiterin / Facharbeiter 5 h

03.03. 0020 Helferin / Helfer 5 h

03.03. 0030 Maskenzulage 10 h
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