Bieter

Vergabennummer

Datum

BaumaRnahme

BLB NRW K /BB /8092 / K-BP Geb. 20 Ertichtigung Brandschutz

Leistung

Schadstoffsanierung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
oz Men- Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit >
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge ' | gen- satz 2 Angebotener
Lv? einheit * Léhne 23 Stoffe 2 Gerate ** | Sonstiges? Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Baustelleneinrichtung liefern,
01.01.0010 vorhalten und abfahren 1 psch
01.01. 0020 |Baustelleneinrichtung vorhalten 1 Wo
01.01. 0030 |Baustromverteilung 1 psch
01.01. 0040 |Vorhalten der Baustromverteilung 1 Wo
01.01. 0050 |Bauwasserverteilung 1 psch
01.01. 0060 |Vorhalten der Bauwasserverteilung 1 Wo
Aufenthalts-, Lager- und
01.01. 0070 |Sanitarcontainer, liefern, betreiben, 1 St
vorhalten, rhumen
01.01. 0080 Aufenthalts-, Lager- und 1 | Stwo
Sanitércontainer vorhalten
Stahlplattenlage als
01.01. 0090 | Untergrundschutz liefern, aufbauen, 70 m?2
vorhalten, abfahren
Stahlplattenlage als a
01.01.0100 Untergrundschutz vorhalten 70 m2wo
01.01. 0110 Bauzaun liefern, aufbauen, 150 m
vorhalten, abfahren
01.01. 0120 | Bauzaun vorhalten 150 mwWo
2-Kammer-
01.01. 0130 | Materialdekontaminationseinheit 2 St
liefern, vorhalten, abfahren
2-Kammer-
01.01. 0140 | Materialdekontaminationseinheit 2 StWo
vorhalten

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
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Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 ubereinstimmt, hat der

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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Teilkosten einschl. Zuschlage in €

oz Men- Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit >
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge ' | gen- satz 2 Angebotener
Lv! einheit * Lohne 23 Stoffe 2 Gerate >4 Sonstiges 2 Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
2 3 4 5 6 7 8 9 10
2-Kammer-
01.01. 0150 | Materialdekontaminationseinheit 6 St
installieren/umsetzen
4-Kammer-
01.01. 0160 |Personendekontaminationseinheit 2 St
liefern, vorhalten, abfahren
4-Kammer-
01.01. 0170 |Personendekontaminationseinheit 2 StWo
vorhalten
4-Kammer-
01.01. 0180 |Personendekontaminationseinheit 6 St
installieren/umsetzen
Umluft- und Unterdruckanlage bis
01.01. 0190 12.000 m3h liefern, vorhalten, 2 St
abfahren
Umluft- und Unterdruckanlagen bis
01.01. 0200 12.000 m3/h vorhalten 2 Stwo
11 3,
01.01. 0210 _Untert_jruckanlage bis 12.000 m3/h 6 st
installieren/umsetzen
01.01. 0220 Schutzausristung fir Bauleitung und 1 psch
AG
01.01. 0230 Wetterschutz f_ur Schleusenanlagen 3 st
im Auf3enbereich
01.02. 0010 Stat.l'sche Berechnung fir 1 st
Gerlistkomponenten
Arbeitsgeriist Standgerist
01.02. 0020 | flachenorientiert liefern und 200 m3
aufbauen
01.02. 0030 Abeitsgerlst Standgerist 1200 | m3wo
flachenorientiert vorhalten
Arbeitsgeriist Standgerist
01.02. 0040 |flachenorientiert abbauen und 200 m3
abfahren
01.02. 0050 seltllche Arbeits-/Fassadengeruste 250 m2
liefern und aufbauen
01.02. 0060 Seitliche Arbeits-/Fassadengeriiste 1500 | m2wo
vorhalten
Seitliche Arbeits-/Fassadengeriiste
01.02. 0070 |uber Flachengerust abbauen und 250 m?
abfahren
Seitenschutz Standgerist
01.02. 0080 | flachenorientiert liefern und 45 m
aufbauen, oberste Lage H 6,00m
Seitenschutz Standgerist
01.02. 0090 |flachenorientiert vorhalten, oberste 270 mWo

Lage H 6,00m
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oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

d . - i i Zeitan-
es Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 Angebotener
Lv? einheit * L6hne >* Stoffe ? Gerate 24 Sonstiges 2 Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Seitenschutz Standgerist
flachenorientiert abbauen und
01.02. 01 R 4
02. 0100 abtransportieren, oberste Lage H 5 m
6.00m
Lastverteilender Belag Holz auf )
01.02.0110 Gerustflachen liefern und aufbauen 200 m
01.02. 0120 Lastyertglender Belag Holz auf 1200 | m2wo
Gerustflachen vorhalten
Lastverteilender Belag Holz auf
01.02. 0130 |Gerustflachen abbauen und 200 m?2
abfahren
01.02. 0140 AuBerjaufzug / F_’ersonen-/ 1 st
Materialaufzug liefern und aufbauen
01.02. 0150 AuBer_laufzug / Personen- / 6 StWo
Materialaufzug vorhalten
AuBenaufzug / Personen- /
01.02. 0160 |Materialaufzug abbauen und 1 St
abfahren
01.02. 0170 Rollgeruste bis 4,00 m liefern und 1 st
aufbauen
01.02. 0180 |Rollgeriste bis 4,00 m vorhalten 8 StWo
01.02. 0190 Rollgeruste bis 4,00 m abbauen und 1 st
abfahren
Herstellen staubdichter
01.03.0010 Arbeitsbereiche Innenbereich 8 St
Herstellen staubdichter
01.03.0020 Arbeitsbereiche Fassadenarbeiten 8 st
01.03. 0030 | olenschottwande 300 me
Sanierungsbereiche
01.03. 0040 Zulage Ausbildung Schottwande mit 200 m2
OSB-Beplankung
01.03. 0050 Er§tellung horizontaler 200 m2
Folienschottungen
Zulage horizontaler Schottungen mit )
01.03. 0060 0SB Beplankung 150 m
01.03. 0070 Schutzabklebungen / besondere 200 m2

SchutzmaRnahmen
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oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

Zeitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge ' | gen- I 2 Angebotener
1 P satz 23 2 e 2.4 o M -
Lv einheit Léhne * Stoffe Gerate > Sonstiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demontage von
02.01. 0010 |Brandschutztirelementen mit 1 St
asbesthaltiger Pappe, 1-flg.
Demontage von
02.01. 0020 Brandschu'tzturelemente'n mit 1 st
asbesthaltiger Pappe, mit
Standfliiael
Demontage von Metallrahmen-
02.01. 0030 |Turelement, 2-fligelig mit 2 St
Seitenteilen
02.01. 0040 D_s_zmontage von lx{leta_llrahmen— 1 st
Turelemente, 2-fligelig
Demontage von Metallrahmen-
02.01.0050 Turelement, 2-fliigelig mit Oberlicht 1 st
Demontage von Metallrahmen-
02.01. 0060 Turelement, 1-fligelig mit Oberlicht 2 St
Demontage von Metallrahmen-
02.01. 0070 |Turelemente, 1-fligelig (Holz), mit 2 St
Oberlicht
Demontage von Metallrahmen-
02.01. 0080 |Turelement, 1-fligelig, mit Seitenteil 1 St
und Oberlicht
02.01. 0090 Trennfchnltt in asbesthaltigen 15 m
Putzflachen
02.01. 0100 Ansps{chteln/Slchern der Putzkanten 15 m
mit Mortel
02.01. 0110 Demontage von asbesthaltigen 25 m2
Wandoberputzen
Demontage von asbesthaltigen
02.01. 0120 |Wandoberputzen, Kleinflachen bis 1 10 m?2
m2
Demontage von Wandausfachungen
02.01. 0130 |bestehend aus 20 m?2
Glasbaubetonwabensteinen
Demontage einer GK-
02.01. 0140 |Leichtbauwand inkl. Holztir, 15 m?2
einseitig einlagig beplankt
Entfernen von PCB-haltigen
02.01. 0150 |Fugenmassen zw. Tilrzarge und 10 m
Betonelementen
Demontage von Metallrahmen-
02.02. 0010 Turelement, 1-fliigelig, mit Oberlicht ! St
02.02. 0020 Prt_)wsonscher Fassadenverschluss 50 m2
errichten
02.02. 0030 |Bautiren liefern, einbauen 4 St
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oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

d . - i i Zeitan-
es Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 Angebotener
Lv? einheit * L6hne >* Stoffe ? Gerate 24 Sonstiges 2 Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.01. 0010 Grob und Feinreinigung aller 300 m2
Oberflachen
03.02. 0010 |Containergestellung Asbest Abfalle 1 St
03.02. 0020 |Asbesthaltiges Material entsorgen 2 t
PCB-Abfélle entsorgen, Kleinmenge
03.02. 0030 < 20,00 kg 1 psch
03.03. 0010 |Facharbeiterin / Facharbeiter 5 h
03.03. 0020 |Helferin / Helfer 5 h
03.03. 0030 |Maskenzulage 10 h
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